
数 量 総 括 表 下水道マンホール耐震対策工事（R8-1）

工　種 種　別 細　目 単位
当初
数量

摘　　　　要

管渠接続部耐震工

誘導目地設置（φ500） 箇所 2.0 

管渠更生工

管渠内面被覆工（φ500） m 46.0 



管渠更生工　数量総括表

数量 単位

更生材料

φ500 46.0 m

反転・引込工

φ500 46.0 m

硬化・形成工

φ500 46.0 m

本管口切断工

φ500 2 箇所

本管口仕上工

φ500 2 箇所

取付管口せん孔仕上工

2 箇所

仮設備設置・撤去工

設置 φ500 1 回

仮設備設置・撤去工

撤去 φ500 1 回

昼間
項　　目 摘　　要

管渠内面被覆工（φ500）

仮設備工



取付管 副管 木根 ﾓﾙﾀﾙ 突出

E30900100 E30800900 3.15 

2号 2号 3.11 

施工箇所一覧表

せん孔数 施工前処理工
番号

上流
人孔No

下流
人孔No

土被り
上段：上流側
下段：下流側

本管
口径

更生
延長

材料
延長

施工
時間

荷重
規格

1 φ500 46.0ｍ 46.0ｍ 2 0 0 0 0 昼間 T25



10m以下 10～20m 20～30m 30～40m 40～50m 50～60m 合計 木根 ﾓﾙﾀﾙ 突出

φ150

φ200

φ250

φ300

φ350

φ400

φ450

φ500 1 46.0 46.0 2 2 1 

φ600

φ700

合計 46.0ｍ 2 箇所 1 箇所 1 回

数量計算書

昼間施工

施工延長別集計 施工前処理工
本管
口径

ｽﾊﾟﾝ数
本管口
切断・
仕上工

取付管口
（副管含

む）
せん孔・
仕上工

仮設備
設置・
撤去工


