
規格・形状 単位
設計
数量

計算
数量

備考

管路

仮設配水管工(80A 100A PPφ30）

管材料費

仮設材賃料 式 1 1

管材料費 転用あり　/3 式 1 1

管材料費 転用なし 式 1 1

管路土工

機械掘削工 山積0.28平積0.2m3 m3 11.41 11

人力掘削工（床掘） m3 9.46 9.5

機械埋戻し工 購入土 m3 10.33 10

機械埋戻し工 流用土 m3 1.80 1.8

発生土運搬工 4t積 m3 19.06 19

残土処分 m3 19.06 19

管布設撤去工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 30mm m 43.5 43.5

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 30mm 口 22.0 22

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 13mm 口 2.0 2

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 20mm 口 3.0 3

止水栓取付工 30mm 箇所 2.0 2

ｽﾃﾝﾚｽ製仮設管布設工 80A m 116.3 116.3

ｽﾃﾝﾚｽ製仮設管布設工 100A m 209.3 209.3

ｽﾃﾝﾚｽ製仮設管継手工 50A 口 1 1

ｽﾃﾝﾚｽ製仮設管継手工 80A 口 44 44

ｽﾃﾝﾚｽ製仮設管継手工 100A 口 87 87

ｽﾃﾝﾚｽ製仮設配管ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工 80A 基 1 1

ｽﾃﾝﾚｽ製仮設配管ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工 100A 基 2 2

ｽﾃﾝﾚｽ製仮設配管消火栓設置工 65A 基 1 1

ｽﾃﾝﾚｽ製仮設配管取出短管設置工 80A 基 7 7

ｽﾃﾝﾚｽ製仮設配管取出短管設置工 100A 基 9 9

仮設配管撤去工 式 1 1

管切断工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm以下 口 11 11

不断水工

不断水連絡工 φ150×φ100 VP 箇所 1 1

不断水連絡工 φ100×φ100 DIP 箇所 1 1

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 口 2 2

管路土留工

軽量鋼矢板建込工 2.0m以下 m 8.33 8

軽量鋼矢板引抜工 2.0m以下 m 8.33 8

軽量金属製支保工 1段 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ m 8.33 8

軽量鋼矢板賃料 式 1 1

軽量鋼矢板金属支保賃料 式 1 1

舗装版破砕工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 15cm以下 m 59.86 60

As取壊し直接掘削・積込工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 10cm以下 m2 28.13 28

殻運搬 m3 1.15 1

殻処分 As殻 t 2.65 3

仮舗装工

下層路盤 200mm RC-40 歩道部 m2 28.13 28

上層路盤 120mm M-30 歩道部 m2 28.13 28

表層 30mm 密粒度As13 歩道部 m2 28.13 28

仮設給水管工(φ20）

管材料費

数　量　総　括　表（西　二　口　町　工　区）
工種・名称



規格・形状 単位
設計
数量

計算
数量

備考

数　量　総　括　表（西　二　口　町　工　区）
工種・名称

管材料費 転用あり /3 式 1 1

管材料費 転用なし 式 1 1

管布設撤去工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 φ13 m 9.0 9

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 φ20 m 11 11

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 φ25 m 2 2

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 φ50 m 1 1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ13 口 18 18

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ20 口 22 22

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ25 口 4 4

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 口 2 2

止水栓取付工 φ13 口 9 9

止水栓取付工 φ20 口 11 11

止水栓取付工 φ25 口 2 2

止水栓取付工 φ50 口 1 1

仮設配管撤去工 式 1 1

管切断工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm以下 口 23 23

本設配水管工(φ75φ150GX）

管材料費

管材料費 式 1 1

管路土工

機械掘削工 山積0.28平積0.2m3 m3 159.13 160

人力掘削工（床掘） m3 0.75 0.8

機械埋戻し工 購入土 m3 122.32 120

発生土運搬工 4t積 m3 159.88 160

残土処分 m3 159.88 160

管布設工

鋳鉄管布設工 φ150 m 200.46 200.5

GX型継手工 φ150 口 39 39

GX型継手工 φ150異形管 口 5 5

GX型継手工 φ150 G-link 口 12 12

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ150 口 4 4

管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ150 m 200.9 200.9

管明示ｼｰﾄ工 φ150 m 200.9 200.9

鋳鉄管布設工 φ75 m 6.0 6

GX型継手工 φ75異形管 口 4.0 4

GX型継手工 φ75 G-link 口 2.0 2

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ75 口 4.0 4

管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ75 m 7.0 7

管明示ｼｰﾄ工 φ75 m 7.0 7

鋼管布設工 φ80 m 1.3 1.3

鋼管継手工 φ80（ねじ込み接合） 口 4.0 4

鋼管ねじ切り加工 φ80 口 4.0 4

管切断工

塩ビ管切断工 φ150 口 2 2

鋼管切断工 φ80 口 3 3

鋳鉄管切断工 φ75 口 1 1

鋳鉄管切断工 φ75 GX 口 4 4

鋳鉄管切断工 φ150 GX 口 11 11

弁室設置工

不断水弁室設置工 φ150 箇所 1 1

仕切弁設置工 φ75 箇所 2 2



規格・形状 単位
設計
数量

計算
数量

備考

数　量　総　括　表（西　二　口　町　工　区）
工種・名称

仕切弁設置工 φ150 箇所 2 2

仕切弁室設置工 φ75 箇所 2 2

仕切弁室設置工 φ150 箇所 2 2

消火栓設置工 φ75 箇所 1 1

消火栓室設置工 φ75 箇所 1 1

消火栓室撤去工 φ75 箇所 1 1 既設撤去

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 φ75 箇所 2 2

既設管撤去工

既設塩ﾋﾞ管吊上げ積込み工 50～75mm m 5.3 5.3

既設塩ﾋﾞ管吊上げ積込み工 150mm m 200.9 200.9

既設塩ﾋﾞ管切断工 75～150mm 口 34.0 34

既設管処分費 VP管 t 1.42 1

現場発生品運搬 2.9t吊 t 1.4 1

不断水工

不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ工 φ150 箇所 1 1

舗装版破砕工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 15cm以下 m 417.20 420

As取壊し直接掘削・積込工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 10cm以下 m2 125.16 130

殻運搬 m3 6.26 6

殻処分 As殻 t 14.40 14

仮舗装工

下層路盤 200mm RC-40 歩道部 m2 125.16 125

上層路盤 120mm M-30 歩道部 m2 125.16 125

表層 30mm 密粒度As13 歩道部 m2 125.16 125

本設給水管工(1次側)

管材料費

管材料費 式 1 1

管路土工

機械掘削工 山積0.28平積0.2m3 m3 25.05 25

人力掘削工（床掘） m3 8.66 8.7

機械埋戻し工 購入土 m3 15.36 15

人力埋戻し工 流用土 m3 7.84 7.8

発生土運搬工 4t積 m3 25.05 25

発生土運搬工 2t積 m3 0.82 0.8

残土処分 m3 25.87 26

管布設工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 φ20 φ25 m 53.5 53.5

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ20 φ25 口 44 44

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 口 2 2

ｻﾄﾞﾙ分水栓取付工 φ20 箇所 20 20

ｻﾄﾞﾙ分水栓取付工 φ25 箇所 2 2

ｻﾄﾞﾙ分水栓取付工 φ50 箇所 1 1

水道表示ﾋﾟﾝ設置工 箇所 23 23

止水栓取付工 20mm 箇所 20 20

止水栓取付工 25mm 箇所 2 2

止水栓取付工 50mm 箇所 1 1

管明示ｼｰﾄ工 m 53.50 53.5

管切断工



規格・形状 単位
設計
数量

計算
数量

備考

数　量　総　括　表（西　二　口　町　工　区）
工種・名称

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ50 口 23 23 

舗装版破砕工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 15cm以下 m 118.80 120

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 15cm以下 m 28.00 28

As取壊し直接掘削・積込工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 10cm以下 m2 32.12 32

舗装版破砕 人力 As 4cm以上10cm以下 m 0.55 0.6

殻運搬 10t m3 1.67 2

殻処分 As殻 t 3.84 4

仮舗装工

下層路盤 200mm RC-40 歩道部 m2 32.12 32

下層路盤 100mm RC-40 歩道部 m2 8.03 8

上層路盤 120mm M-30 歩道部 m2 32.12 32

表層 30mm 密粒度As13 歩道部 m2 32.12 32

表層 50mm 密粒度As13 歩道部 m2 0.55 0.6

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB m3 0.77 0.8

本設給水管工(2次側)

管材料費

管材料費 式 1 1

管路土工

人力掘削工（床掘） m3 2.71 2.7

人力埋戻し工 流用土 m3 2.14 2.1

発生土運搬工 2t積 m3 0.57 0.6

残土処分 2t積 m3 0.57 0.6

管布設工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 13mm m 2.7 2.7

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 20mm、25mm m 3.9 3.9

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 50mm m 0.3 0.3

塩ﾋﾞ管布設工 13mm m 9.0 9

塩ﾋﾞ管布設工 20mm、25mm m 13.0 13

塩ﾋﾞ管布設工 50mm m 1.0 1

止水栓及び筐取付工 13mm 箇所 9.0 9

止水栓及び筐取付工 20mm 箇所 11 11

止水栓及び筐取付工 25mm 箇所 2 2

止水栓及び筐取付工 50mm 箇所 1 1

量水器及び筐取付工 13mm 箇所 9 9

量水器及び筐取付工 20mm 箇所 11 11

量水器及び筐取付工 25mm 箇所 2 2

量水器及び筐取付工 50mm 箇所 1 1

塩ﾋﾞ管TS継手工 13mm 口 72 72

塩ﾋﾞ管TS継手工 20mm、25mm 口 104 104

塩ﾋﾞ管TS継手工 50mm 口 8 8

量水器撤去工 13mm 箇所 9 9

量水器撤去工 20mm 箇所 11 11

量水器撤去工 25mm 箇所 2 2

量水器撤去工 50mm 箇所 1 1

舗装版破砕工



規格・形状 単位
設計
数量

計算
数量

備考

数　量　総　括　表（西　二　口　町　工　区）
工種・名称

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 15cm以下 m 28.00 28

舗装版切断 As舗装 15cm以下 m 2.00 2

舗装版破砕 人力 As 4cm以上10cm以下 m 0.40 0.4

殻運搬 10t m3 0.02 0.02

殻処分 As殻 t 0.05 0.05

構造物取壊し工

構造物取壊し 無筋　機械施工 m3 0.56 0.6

殻運搬 2t m3 0.56 0.6

殻処分 無筋 t 1.32 1

仮舗装工

下層路盤 100mm RC-40 歩道部 m2 5.77 6

表層 50mm 密粒度As13 歩道部 m2 0.40 0.4

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB m3 0.56 0.6

仮設工

水替工

ポンプ設置・撤去 箇所 1 1

ポンプ排水 作業時排水 日 11 11

共通仮設

共通仮設費

運搬費

仮設材運搬 往路 t 1.73 1.7

仮設材運搬 復路 t 1.73 1.7

仮設材積込・取卸費 t 3.46 3.5

技術管理費

　通水試験費 式 1 1



仮設配水管工事計算書

名　　　称 形 状 ・ 寸 法 単位 合計

(1)材料費

 (A)材料費(賃料)

ｽﾃﾝﾚｽ鋼仮設管賃借料 80A・50A 式 1.0 1.0 

 (B)材料費(仮設転用なし資材)

VP用 V型

不断水分岐T字管 φ100×φ100 個 1.0 1.0 

DIP用 V型

不断水分岐T字管 φ150×φ100 個 1.0 1.0 

DIP用 内面粉体　 

 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋  75mm 個 2.0 2.0 

RF形 SUS304 M16×75×4

ﾌﾗﾝｼﾞ取付材(SBR)  75mm 組 2.0 2.0 

 (B)材料費(仮設転用あり資材)

水道用 ２層管

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管  30mm ｍ 35.5 8.0 43.5 

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ｴﾙﾎﾞ  30mm 個 1.0 1.0 

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ｴﾙﾎﾞ(45°)  30mm 個 3.0 3.0 

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 チーズ  30mm×20mm 個 3.0 3.0 

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 チーズ  30mm×13mm 個 2.0 2.0 

ねじ込み 5K

ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ  32A 個 1.0 1.0 2.0 

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ｵｽ  30mm 個 1.0 1.0 2.0 

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ﾒｽ  30mm 個 1.0 1.0 2.0 



仮設配水管工事計算書

名　　　称 形 状 ・ 寸 法 単位 合計

(2)配管労務費

 (A)配管労務費(撤去あり)

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工  30mm ｍ 43.5 43.5 

エルボ チーズ PEオス PEメス

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工  30mm 口 4.0 ×2＋ 5.0 ×2＋ 2.0 ×1＋ 2.0 ×1 22.0 

チーズ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工  20mm 口 3.0 ×1 3.0 

チーズ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工  13mm 口 2.0 ×1 2.0 

管割図より

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工  50mm以下 口 11.0 11.0 

（ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ設置工）

止水栓取付工  30mm 箇所 2.0 2.0 

人力      バルブ   取出短管

ｽﾃﾝﾚｽ鋼仮設管布設工  80A ｍ 117.6 -(1× 0.269＋ 7× 0.150 ) 116.3 

人力      バルブ   取出短管

ｽﾃﾝﾚｽ鋼仮設管布設工 100A ｍ 211.3 -(2× 0.304＋ 9× 0.150 ) 209.3 

ｸﾞﾛｰ型

ｽﾃﾝﾚｽ鋼仮設管継手工  80A 口 44.0 44.0 

ｸﾞﾛｰ型

ｽﾃﾝﾚｽ鋼仮設管継手工 100A 口 87.0 87.0 

ｸﾞﾛｰ型

ｽﾃﾝﾚｽ鋼仮設管継手工  50A 口 1.0 1.0 

ｽﾃﾝﾚｽ鋼仮設管用

ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工  80A 箇所 1.0 1.0 

ｽﾃﾝﾚｽ鋼仮設管用

ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工 100A 箇所 2.0 2.0 

ｽﾃﾝﾚｽ鋼仮設管

取出短管設置工  80A 箇所 7.0 7.0 



仮設配水管工事計算書

名　　　称 形 状 ・ 寸 法 単位 合計

ｽﾃﾝﾚｽ鋼仮設管

取出短管設置工 100A 箇所 9.0 9.0 

ｽﾃﾝﾚｽ鋼仮設管用 単口

消火栓設置工  65A×80A 箇所 1.0 1.0 

仮設配管撤去工 （仮設管設置数量） 式 1.0 1.0 

 (B)配管労務費(撤去なし)

VP用

不断水連絡工 φ150×φ100 箇所 1.0 1.0 

DIP用

不断水連絡工 φ100×φ100 箇所 1.0 1.0 

JWWA 7.5K(F12)

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工  75(80)mm 口 2.0 2.0 



仮設配管一次側（Ｇ型）明細書

口　径　 80A

計

直管 4.0ｍ 4 22 22 88.0

（80A） 2.0ｍ 2 3 3 6.0

1.0ｍ 1 5 5 5.0

0.5ｍ 1 2 2 2.0

0.3ｍ 1 1 1 1.0

フレキ管 80A 4

エルボ 90°F 116 166 2

バルブ 80A 4 1 1 4.0

チーズ 80A×50A 226 78 2

チーズ 80A×80A 226 88 2 1 1 2.0

消火栓 65A 4

取出短管 80A×25A 2 1 1 2.0

取出短管 80A×20A 2 4 4 8.0

取出短管 80A×13A 2 2 2 4.0

ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ 80A 4

受け×受け 2 2 2 4.0

S-30オネジ 2 1 1 2.0

キャップ 2

フランジ 2

レジューサー 80A×50A 2 1 1 2.0

消火栓 65A 4

計 130.0

数　　量

4000

2000

1000

500

300

1000

269

150

150

150

110

16

150

103

160

193

品　名 規　格 実延長(mm) 換算距離 換算距離 備考

接続短管
(80A)



口　径　 100A

計

直管 4.0ｍ 4 44 44 176.0

2.0ｍ 2 6 6 12.0

1.0ｍ 1 6 6 6.0

0.5ｍ 1 3 3 3.0

（100A） 0.3ｍ 1 1 1 1.0

フレキ管 100A 4 4 4 16.0

エルボ 90°F 154 213 2

バルブ 100A 4 2 2 8.0

チーズ 100A×80A 274 100 2 1 1 2.0

チーズ 100A×75A 274 100 2 1 1 2.0

チーズ 100A×50A 274 91 2 2 2 4.0

レジューサー 100A×80A 2

消火栓 65A 4 1 1 4.0

取出短管 80A×25A 2 1 1 2.0

取出短管 80A×20A 2 3 3 6.0

取出短管 80A×13A 2 5 5 10.0

ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ 100A 4

受け×受け 2 1 1 2.0

フランジ 2 2 2 4.0

受け×受け 2

S-30オネジ 2 1 1 2.0

計 260.0

数　　量

4000

2000

1000

500

300

1000

304

216

150

150

150

119

16

160

16

150

品　名 規　格 実延長(mm) 換算距離 換算距離

接続短管
(100A)

接続短管
(50A)



仮設給水管工事計算書

① ② ③ ④ ⑤ ⑥　 ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓

名　　　称 形 状 ・ 寸 法 単位 φ20 φ13 φ20 φ20 φ13 φ20 φ13 φ13 φ13 φ13 φ13 φ13 φ20 φ13 φ20 φ50 φ25 φ20 φ20 φ20 φ20 φ25 φ20 合計

(1)材料費

 (A)材料費(転用あり)

水道用 ２層管

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管  50mm ｍ 1.0 1.0 

水道用 ２層管

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管  25mm ｍ 1.0 1.0 2.0 

水道用 ２層管

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管  20mm ｍ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 

水道用 ２層管

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管  13mm ｍ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ﾁｰｽﾞ  50mm× 13mm 個

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ﾁｰｽﾞ  50mm× 20mm 個

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ﾁｰｽﾞ  50mm× 25mm 個

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ﾁｰｽﾞ  30mm× 25mm 個

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ｵｽ  13mm 個

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ﾒｽ  40mm 個

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ｿｹｯﾄ  20mm 個

伸縮直結止水栓  50mm 個 1.0 1.0 

伸縮直結止水栓  25mm 個 1.0 1.0 2.0 

伸縮直結止水栓  20mm 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 

伸縮直結止水栓  13mm 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ﾒｰﾀｰ用  40mm 個 1.0 1.0 

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 60ﾟﾍﾞﾝﾄﾞ  25mm 個 1.0 1.0 2.0 

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 60ﾟﾍﾞﾝﾄﾞ  20mm 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 60ﾟﾍﾞﾝﾄﾞ  13mm 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 

GP用 ｺｰﾄ

 ｿｹｯﾄ  20A×15A 個



仮設給水管工事計算書
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名　　　称 形 状 ・ 寸 法 単位 φ20 φ13 φ20 φ20 φ13 φ20 φ13 φ13 φ13 φ13 φ13 φ13 φ20 φ13 φ20 φ50 φ25 φ20 φ20 φ20 φ20 φ25 φ20 合計

 (B)材料費(転用なし)

ﾊﾟｯｷﾝ  50mm 個 1.0 1.0 

ﾊﾟｯｷﾝ  25mm 個 1.0 1.0 2.0 

ﾊﾟｯｷﾝ  20mm 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 

ﾊﾟｯｷﾝ  13mm 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 

(2)配管労務費

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工  50mm ｍ 1.0 1.0 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工  25mm ｍ 1.0 1.0 2.0 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工  20mm ｍ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工  13mm ｍ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工  50mm 口 2.0 2.0 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工  25mm 口 2.0 2.0 4.0 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工  20mm 口 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 22.0 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工  13mm 口 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 18.0 

止水栓取付工  50mm 箇所 1.0 1.0 

止水栓取付工  25mm 箇所 1.0 1.0 2.0 

止水栓取付工  20mm 箇所 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 

止水栓取付工  13mm 箇所 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 

 (A)配管労務費(撤去あり)



仮設給水管工事計算書
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名　　　称 形 状 ・ 寸 法 単位 φ20 φ13 φ20 φ20 φ13 φ20 φ13 φ13 φ13 φ13 φ13 φ13 φ20 φ13 φ20 φ50 φ25 φ20 φ20 φ20 φ20 φ25 φ20 合計

ねじ込み

鋼管継手工  40A以下 口

仮設配管撤去工 式 1.0 

 (B)配管労務費(撤去なし)

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工  50mm以下 口 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 23.0 



配水管工事計算書＜φ150DIP(GX)＞

名　　　称 形 状 ・ 寸 法 単位 合計

(1)材料費

GX形S種 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 切管調書より

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 150mm×5,000L 本 1.0 1.0 12.0 19.0 1.0 1.0 1.0 4.0 40.0 

DIP用 GX形 内面粉体

 45ﾟ曲管 150mm 個 2.0 2.0 

DIP用 GX形 内面粉体

 45ﾟ両受曲管 150mm 個

DIP用 GX形 内面粉体

 22 1/2ﾟ曲管 150mm 個

DIP用 GX形 内面粉体

 22 1/2ﾟ両受曲管 150mm 個 4.0 4.0 

DIP用 GX形 内面粉体

 二受Ｔ字管 150mm× 75mm 個 2.0 2.0 

DIP用 GX形 内面粉体 浅層埋設形

 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管 150mm× 75mm 個 1.0 1.0 

DIP用 GX形 内面粉体

 継輪 150mm 個

DIP用 GX形

 ﾗｲﾅ 150mm 個 8.0 8.0 

DIP用 GX形

 G-Link 150mm ｺﾞﾑ輪､Tﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む 個 12.0 12.0 

DIP用 GX形

 異形管接合材 150mm ｺﾞﾑ輪､押輪､Tﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ×3 組 5.0 5.0 

GX形 1.0MPa

 受挿ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 150mm 基 2.0 2.0 

FCD製 150mm用

仕切弁室 H=800 組 2.0 2.0 

VP用 FCD 内外面粉体

 VCｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾒｶ) 150mm 離脱付 個 2.0 2.0 

DIP用

不断水バルブ φ150 基 1.0 1.0 

FCD製 150～250mm用

仕切弁室 H=1,200 組 1.0 1.0 



配水管工事計算書＜φ150DIP(GX)＞

名　　　称 形 状 ・ 寸 法 単位 合計

(2)労務費

機械力

鋳鉄管布設工 150mm ｍ 200.9 - 0.22 × 2.0 200.5 

切管

GX形継手工 150mm 口 40.0 - 1.0 39.0 

異形管

GX形継手工 150mm 口 5.0 5.0 

G-Link

GX形継手工 150mm 口 12.0 12.0 

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 150mm 口 2.0 2.0 4.0 

ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機 切管調書より

GX形鋳鉄管切断 150mm 口 11.0 11.0 

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ 起点・終点

塩ビ管切断工 150mm 口 2.0 2.0 

機械力

仕切弁設置工 150mm 基 2.0 2.0 

150mm用

仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 H=800 箇所 2.0 2.0 

天端明示なし

管明示ﾃｰﾌﾟ工 150mm ｍ 200.9 200.9 

折りたたみ

管明示ｼｰﾄ工 口径 250mm以下(材料含む) ｍ 200.9 200.9 

DIP用

不断水バルブ設置工 φ150 箇所 1.0 1.0 

150mm用

仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 H=1200 箇所 1.0 1.0 

発動発電機

水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 口径50mm 作業時排水 日

水中ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工 現場 1.0 1.0 



配水管工事計算書＜φ75DIP(GX)＞

名　　　称 形 状 ・ 寸 法 単位 合計

(1)材料費

GX形S種 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 切管調書より

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管  75mm×4,000L 本 2.0 2.0 

DIP用 GX形 内面粉体

 45ﾟ曲管  75mm 個 2.0 2.0 

DIP用 GX形 内面粉体

 22 1/2ﾟ曲管  75mm 個

DIP用 GX形 内面粉体

 22 1/2ﾟ両受曲管  75mm 個

VP用 FCD 内外面粉体

 VCｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾒｶ) 75mm 離脱付 個 1.0 1.0 2.0 

VP用 FCD 内外面粉体

 VCｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾒｶ)  150mm 離脱付 個

DIP用 GX形

 ﾗｲﾅ  75mm 個 2.0 2.0 

DIP用 GX形

 G-Link  75mm ｺﾞﾑ輪､Tﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む 個 2.0 2.0 

DIP用 GX形

 異形管接合材  75mm ｺﾞﾑ輪､押輪､Tﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ×2 組 2.0 2.0 4.0 

GX形 1.0MPa

 受挿ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁  75mm 基 1.0 1.0 2.0 

FCD製 75mm用

仕切弁室 H=800 組 1.0 1.0 2.0 



配水管工事計算書＜φ75DIP(GX)＞

名　　　称 形 状 ・ 寸 法 単位 合計

(2)労務費

機械力

鋳鉄管布設工  75mm以下 ｍ 5.3 1.7 - 0.49 × 2.0 6.0 

GX形継手工 75mm 口

異形管

GX形継手工 75mm 口 2.0 2.0 4.0 

G-Link

GX形継手工 75mm 口 2.0 2.0 

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 75mm 口 2.0 2.0 4.0 

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 50mm 口

ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機 切管調書より

GX形鋳鉄管切断工  75mm 口 4.0 4.0 

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ 終点

鋳鉄管切断工 75mm 口 1.0 1.0 

機械力

仕切弁設置工 75mm 基 2.0 2.0 

75mm用

仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 H=800 個 2.0 2.0 

天端明示なし

管明示ﾃｰﾌﾟ工  75mm 管長5ｍ ｍ 5.3 1.7 7.0 

折りたたみ

管明示ｼｰﾄ工 口径 250mm以下(材料含む) ｍ 5.3 1.7 7.0 

発動発電機

水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 口径50mm 作業時排水 日 11.0 11.0 

水中ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工 現場 1.0 1.0 



消防施設工事計算書

名　　　称 形 状 ・ 寸 法 単位 合計

(1)材料費

吸排空気弁付き FCD 内外面紛体

地下式単口消火栓  75mm*65A 浅層埋設用 基 1.0 1.0 

FCD 内外面紛体,型式2

ﾎﾞｰﾙ補修弁  75mm*100H ﾚﾊﾞｰ式 基 1.0 1.0 

DIP用 内面粉体,型式2

 ﾌﾗﾝｼﾞ短管  75mm×150mm 個 1.0 1.0 
GF形1号 SUS304 M16×75×4

ﾌﾗﾝｼﾞ取付材(SBR)  75mm 組 3.0 3.0 

FCD製 550×350

消火栓室 H=600 組 1.0 1.0 

(2)労務費

JWWA 7.5K(F12)

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工  75(80)､100mm 口 2.0 2.0 

機械力

地下式消火栓設置工 単口用 基 1.0 1.0 

550×350
空気弁･消火栓ﾎﾞｯｸｽ設置工 H=600 個 1.0 1.0 

機械力

地下式消火栓撤去工 単口用 基 1.0 1.0 



配水管工事計算書＜φ80 A＞

名　　　称 形 状 ・ 寸 法 単位 合計

(1)材料費

JWWA-PB-W

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 80A×4,000L 本 1.0 1.0 

GP用 ｺｰﾄ

 ｴﾙﾎﾞ  80A 個 2.0 2.0 

(2)労務費

鋼管布設工  80A ｍ 1.3 1.3 

ねじ込み

鋼管継手工  80A 口 4.0 4.0 

鋼管ねじ切り加工  80A 口 4.0 4.0 

鋼管切断工  80A 口 3.0 3.0 



口径　φ 75 

材 料 名 称 形状・寸法

GX-GX GX-K K-K K-K K-K K-GX 有 無

ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 φ75-4,000L S種管 1.051 1.030 2.081 1.919 2 

1.681 1.070 2.751 1.249 2 

計 4.832 3.168 4 

甲切管 乙切管 使用
延長

残管長
挿口
加工

切断
切断・溝切



口径　φ 150 

材 料 名 称 形状・寸法

GX-GX GX-K K-K K-K K-K K-GX 有 無

ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 φ150-5,000L S種管 1.603 1.220 1.320 4.143 0.857 3 

3.811 1.000 4.811 0.189 2 

4.000 1.000 5.000 2 

1.070 1.000 1.000 1.000 4.070 0.930 4 

計 18.024 1.976 11 

切管調書φ150(GX)

甲切管 乙切管 使用
延長

残管長
挿口
加工

切断
切断・溝切



既設管撤去工事計算書

名　　　称 形 状 ・ 寸 法 単位 合計

(1)材料費

既設塩ビ管吊上げ積込み工  50～75mm ｍ 5.3 5.3 

既設塩ビ管吊上げ積込み工  150mm ｍ 200.9 200.9 

既設塩ビ管切断工  75～150mm 口 ( 5.3 + 200.9 )÷6 34.0 

φ75VP φ100VP φ150VP

既設管処理費 VP管 kg 5.3 ×2.20kg/m + ×3.50kg/m + 200.9 ×7.00kg/m 1,418.0 

VP管 ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級2.9t吊

現場発生品運搬 0.3t超～0.5t以下　27.0km以下 回 3.0 



給水管工事（1次側）計算書
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名　　　称 形 状 ・ 寸 法 単位 φ20 φ13 φ20 φ20 φ13 φ20 φ13 φ13 φ13 φ13 φ13 φ13 φ20 φ13 φ20 φ50 φ25 φ20 φ20 φ20 φ20 φ25 φ20 合計

(1)材料費

水道用 ２層管

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管  20mm ｍ 2.6 2.6 3.4 3.4 1.9 1.9 2.3 1.2 3.7 1.8 3.4 1.9 3.3 2.0 2.0 2.1 3.0 3.0 3.0 0.9 49.4 

水道用 ２層管

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管  25mm ｍ 3.2 0.9 4.1 

水道用 ２層管

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管  50mm ｍ 2.1 2.1 

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ﾒｰﾀｰ用  20mm 個 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 40.0 

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ﾒｰﾀｰ用  25mm 個 1.0 1.0 2.0 

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ﾒｰﾀｰ用  50mm 個 1.0 1.0 

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ｿｹｯﾄ  20mm 個

袋ﾅｯﾄ×平行ｵｽ

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手  20mm×300L 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 20.0 

袋ﾅｯﾄ×平行ｵｽ

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手  25mm×300L 個 1.0 1.0 2.0 

袋ﾅｯﾄ×平行ｵｽ

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手  50mm×1000L 個 1.0 1.0 

ｽﾃﾝ入ﾊﾟｯｷﾝ  20mm 個 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 60.0 

ｽﾃﾝ入ﾊﾟｯｷﾝ  25mm 個 3.0 3.0 6.0 

ｽﾃﾝ入ﾊﾟｯｷﾝ  50mm 個 3.0 3.0 

逆止弁付ﾎﾞｰﾙ止水栓  20mm×13mm 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 

逆止弁付ﾎﾞｰﾙ止水栓  20mm 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 

逆止弁付ﾎﾞｰﾙ止水栓  25mm 個 1.0 1.0 2.0 
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名　　　称 形 状 ・ 寸 法 単位 φ20 φ13 φ20 φ20 φ13 φ20 φ13 φ13 φ13 φ13 φ13 φ13 φ20 φ13 φ20 φ50 φ25 φ20 φ20 φ20 φ20 φ25 φ20 合計

逆止弁付ﾎﾞｰﾙ止水栓  50mm 個 1.0 1.0 

ｴﾎﾟｷｼ塗装 ﾎﾞｰﾙ式 防食ﾌｨﾙﾑ付

ｻﾄﾞﾙ分水栓 C 150mm× 20mm 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 20.0 

ｴﾎﾟｷｼ塗装 ﾎﾞｰﾙ式 防食ﾌｨﾙﾑ付

ｻﾄﾞﾙ分水栓 C 150mm× 25mm 個 1.0 1.0 2.0 

ｴﾎﾟｷｼ塗装 ﾎﾞｰﾙ式 防食ﾌｨﾙﾑ付

ｻﾄﾞﾙ分水栓 C 150mm× 50mm 個 1.0 1.0 

(2)労務費

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工  20､25mm ｍ 2.6 2.6 3.4 3.4 1.9 1.9 2.3 1.2 3.7 1.8 3.4 1.9 3.3 2.0 2.0 3.2 2.1 3.0 3.0 3.0 0.9 0.9 53.5 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工  30､40mm ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工  20､25mm 口 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 44.0 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工  50mm 口 2.0 2.0 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工  50mm以下 口 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 23.0 

ｻﾄﾞﾙ分水栓取付工 口径 20mm 箇所 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 20.0 

ｻﾄﾞﾙ分水栓取付工 口径 25mm 箇所 1.0 1.0 2.0 

ｻﾄﾞﾙ分水栓取付工 口径 50mm 箇所 1.0 1.0 

水道表示ﾋﾟﾝ設置工 材料含む 箇所 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 23.0 

止水栓取付工  20mm 箇所 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 20.0 

止水栓取付工  25mm 箇所 1.0 1.0 2.0 

止水栓取付工  50mm 箇所 1.0 1.0 

折りたたみ

管明示ｼｰﾄ工 口径 250mm以下(材料含む) ｍ 2.6 2.6 3.4 3.4 1.9 1.9 2.3 1.2 3.7 1.8 3.4 1.9 3.3 2.0 2.0 3.2 2.1 3.0 3.0 3.0 0.9 0.9 53.5 



給水管工事（2次側）計算書
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名　　　称 形 状 ・ 寸 法 単位 φ20 φ13 φ20 φ20 φ13 φ20 φ13 φ13 φ13 φ13 φ13 φ13 φ20 φ13 φ20 φ50 φ25 φ20 φ20 φ20 φ20 φ25 φ20 合計

(1)材料費

HI-VP

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管  16mm ｍ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 

HI-VP

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管  20mm ｍ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 

HI-VP

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管  25mm ｍ 1.0 1.0 2.0 

HI-VP

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管  50mm ｍ 1.0 1.0 

ﾊﾟｯｷﾝ  13mm 個 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 36.0 

ﾊﾟｯｷﾝ  20mm 個 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 44.0 

ﾊﾟｯｷﾝ  25mm 個 4.0 4.0 8.0 

ﾊﾟｯｷﾝ  50mm 個 4.0 4.0 

袋ﾅｯﾄ×袋ﾅｯﾄ

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手  13mm×300L 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 

袋ﾅｯﾄ×袋ﾅｯﾄ

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手  20mm×300L 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 

袋ﾅｯﾄ×袋ﾅｯﾄ

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手  25mm×300L 個 1.0 1.0 2.0 

袋ﾅｯﾄ×袋ﾅｯﾄ

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手  50mm×1000L 個 1.0 1.0 

甲型ﾎﾞｰﾙ止水栓  13mm 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 

甲型ﾎﾞｰﾙ止水栓  20mm 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 

甲型ﾎﾞｰﾙ止水栓  25mm 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ 個 1.0 1.0 2.0 

甲型ﾎﾞｰﾙ止水栓  50mm 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ 個 1.0 1.0 

H=300 内径150mm以上

止水栓ﾎﾞｯｸｽ  13mm～50mm用 底板及び土留板付 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 23.0 

地下式

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ  20mm 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 20.0 

地下式

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ  25mm 個 1.0 1.0 2.0 
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名　　　称 形 状 ・ 寸 法 単位 φ20 φ13 φ20 φ20 φ13 φ20 φ13 φ13 φ13 φ13 φ13 φ13 φ20 φ13 φ20 φ50 φ25 φ20 φ20 φ20 φ20 φ25 φ20 合計

地下式

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ  50mm 個 1.0 1.0 

VP用 HI-TS

 ｿｹｯﾄ  16mm× 13mm 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 

VP用 HI-TS

 ｿｹｯﾄ  16mm 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 

VP用 HI-TS

 ｿｹｯﾄ  20mm 個 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 22.0 

VP用 HI-TS

 ｿｹｯﾄ  25mm 個 2.0 2.0 4.0 

VP用 HI-TS

 ｿｹｯﾄ  50mm 個 2.0 2.0 

VP用 HI-TS

 ｴﾙﾎﾞ  16mm 個 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 18.0 

VP用 HI-TS

 ｴﾙﾎﾞ  20mm 個 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 22.0 

VP用 HI-TS

 ｴﾙﾎﾞ  25mm 個 2.0 2.0 4.0 

VP用 HI-TS

 ｴﾙﾎﾞ  50mm 個 2.0 2.0 

袋ﾅｯﾄ  13mm 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 

袋ﾅｯﾄ  20mm 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 

袋ﾅｯﾄ  25mm 個 1.0 1.0 2.0 

袋ﾅｯﾄ  50mm 個 1.0 1.0 

VP用 HI-TS

 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ  13mm 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 

VP用 HI-TS

 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ  20mm 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 

VP用 HI-TS

 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ  25mm 個 1.0 1.0 2.0 

VP用 HI-TS

 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ  50mm 個 1.0 1.0 
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名　　　称 形 状 ・ 寸 法 単位 φ20 φ13 φ20 φ20 φ13 φ20 φ13 φ13 φ13 φ13 φ13 φ13 φ20 φ13 φ20 φ50 φ25 φ20 φ20 φ20 φ20 φ25 φ20 合計

(2)労務費

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工  13mm ｍ 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 2.7 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工  20､25mm ｍ 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 3.9 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工  50mm ｍ 0.3 0.3 

塩ビ管布設工  13､16mm ｍ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 

塩ビ管布設工  20､25mm ｍ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 13.0 

塩ビ管布設工  50～75mm ｍ 1.0 1.0 

止水栓取付工  13mm 箇所 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 

止水栓取付工  20mm 箇所 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 

止水栓取付工  25mm 箇所 1.0 1.0 2.0 

止水栓取付工  50mm 箇所 1.0 1.0 

止水栓筐取付工  13mm 箇所 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 

止水栓筐取付工  20mm 箇所 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 

止水栓筐取付工  25mm 箇所 1.0 1.0 2.0 

止水栓筐取付工  50mm 箇所 1.0 1.0 

量水器取付工  13mm 箇所 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 

量水器取付工  20mm 箇所 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 

量水器取付工  25mm 箇所 1.0 1.0 2.0 

量水器取付工  50mm 箇所 1.0 1.0 
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量水器筐取付工  13mm 箇所 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 

量水器筐取付工  20mm 箇所 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 

量水器筐取付工  25mm 箇所 1.0 1.0 2.0 

量水器筐取付工  50mm 箇所 1.0 1.0 

塩ビ管TS継手工  13､16mm 口 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 72.0 

塩ビ管TS継手工  20､25mm 口 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 104.0 

塩ビ管TS継手工  50～75mm 口 8.0 8.0 

(量水器のみ)

量水器撤去工 13mm 箇所 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 

(量水器のみ)

量水器撤去工 20mm 箇所 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 

(量水器のみ)

量水器撤去工 25mm 箇所 1.0 1.0 2.0 

(量水器のみ)

量水器撤去工 50mm 箇所 1.0 1.0 



土工延長計算書

名　　　称 単位 合計

仮設配管布設

 仮設管撤去土工① φ100A H=1.2m m 3.0 3.0 6.0 

 

 仮設管布設土工② φ100A H=0.35m m 7.0 7.0 

 仮設管撤去土工③ φ100A H=0.35m m 7.0 7.0 

 

 仮設管布設土工④ φ80A H=0.35m m 4.8 4.8 

 仮設管撤去土工⑤ φ80A H=0.35m m 4.8 4.8 

 仮設管布設土工⑥ φ30PP H=0.35m m 3.8 3.8 

 仮設管撤去土工⑦ φ30PP H=0.35m m 3.8 3.8 

不断水分岐 (A) 箇所 1.0 1.0 

不断水分岐 (B) 箇所 1.0 1.0 

不断水バルブ (C) 箇所 1.0 1.0 

形 状 ・ 寸 法

市道As,簡易舗装

市道As,簡易舗装

市道As,簡易舗装

市道As,簡易舗装

市道As,簡易舗装

市道As,簡易舗装

市道As,簡易舗装

車道As,簡易舗装

φ150(DIP)

車道As,簡易舗装

φ100(DIP)

車道As,簡易舗装

φ150(DIP)



仮設配水管工事　管土工集計表

 仮設管撤去土工①  仮設管布設土工②  仮設管撤去土工③  仮設管布設土工④  仮設管撤去土工⑤  仮設管布設土工⑥  仮設管撤去土工⑦ 不断水分岐 (A) 不断水分岐 (B) 不断水バルブ (C) 合 計
市道As,簡易舗装 市道As,簡易舗装 市道As,簡易舗装 市道As,簡易舗装 市道As,簡易舗装 市道As,簡易舗装 市道As,簡易舗装 車道As,簡易舗装 車道As,簡易舗装 車道As,簡易舗装

φ100A φ100A φ100A φ80A φ80A φ30PP φ30PP φ150(DIP) φ100(DIP) φ150(DIP)

L=6.0ｍ L=7.0ｍ L=7.0ｍ L=4.8ｍ L=4.8ｍ L=3.8ｍ L=3.8ｍ L=1.0箇所 L=1.0箇所 L=1.0箇所

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 (2.000) (2.000) (2.000) (2.000) (5.300) (5.200) (6.160)
舗装版切断工 15cm以下 ｍ 12.00 14.00 9.60 7.60 5.30 5.20 6.16 59.86 

山積0.45平積0.35ｍ3 BH (0.600) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600) (1.754) (1.690) (2.369)
As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 ｍ2 3.60 4.20 4.20 2.88 2.88 2.28 2.28 1.75 1.69 2.37 28.13 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH (0.246) (0.102) (0.234) (0.102) (0.204) (0.204) (1.754) (1.690) (2.369)
機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型) ｍ3 1.72 0.71 1.12 0.49 0.78 0.78 1.75 1.69 2.37 11.41 

(0.702) (0.176) (0.168) (1.058) (0.949) (1.196)
人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土 ｍ3 4.21 1.23 0.81 1.06 0.95 1.20 9.46 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH (0.510) (2.287) (2.132) (2.854)
機械埋戻し工 購入土 (後方超小旋回型) ｍ3 3.06 2.29 2.13 2.85 10.33 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH (0.056) (0.086) (0.048) (0.084) (0.023) (0.023)
機械埋戻し工 在来土（後方超小旋回型） ｍ3 0.39 0.60 0.23 0.40 0.09 0.09 1.80 

110mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

路盤工 歩道部(1層) ｍ2

t=3cm 密粒度As(13)

表層工 1.4ｍ未満(歩道部) ｍ2

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600) (1.754) (1.690) (2.369)
下層路盤工 ｍ2 3.60 4.20 4.20 2.88 2.88 2.28 2.28 1.75 1.69 2.37 28.13 

120mm(粒調砕石 M-30) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600) (1.754) (1.690) (2.369)
上層路盤工 ｍ2 3.60 4.20 4.20 2.88 2.88 2.28 2.28 1.75 1.69 2.37 28.13 

t=3cm 密粒度As(13) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600) (1.754) (1.690) (2.369)
表層工 1.4ｍ未満(車道・路肩部)PK-3 ｍ2 3.60 4.20 4.20 2.88 2.88 2.28 2.28 1.75 1.69 2.37 28.13 

機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH (0.702) (0.190) (0.192) (0.186) (0.186) (0.181) (0.181) (2.812) (2.639) (3.565)
発生土運搬工 4ｔ積､5.0km以下 ｍ3 4.21 1.33 1.34 0.89 0.89 0.69 0.69 2.81 2.64 3.57 19.06 

機械積込 舗装厚15cm以下 (0.018) (0.030) (0.018) (0.030) (0.018) (0.030) (0.018) (0.088) (0.084) (0.118)
Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 ｍ3 0.11 0.21 0.13 0.14 0.09 0.11 0.07 0.09 0.08 0.12 1.15 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH (2.650) (2.600) (3.080)
軽量鋼矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0ｍ以下 ｍ 2.65 2.60 3.08 8.33 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH (2.650) (2.600) (3.080)
軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0ｍ以下 ｍ 2.65 2.60 3.08 8.33 

設置､撤去共 (2.650) (2.600) (3.080)
軽量金属製支保工 1段(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ) ｍ 2.65 2.60 3.08 8.33 

舗装用平板 300×300×60 枚

工　　　種 形状・寸法

 種別
　延
 　長

単位0



管 土 工 数 量 計 算 書 ⑩西二口町工区

φ100 仮設管撤去土工　① 車道As,簡易舗装　W=0.60　H=1.2 1ｍ当り

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下 2.00 × 1.00 ｍ 2.000 

山積0.45平積0.35ｍ3 BH

As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型)

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土 ( 0.60 × 1.17 )× 1.00 ｍ3 0.702 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 購入土（後方超小旋回型） ( 0.60 × 0.85 )× 1.00 ｍ3 0.510 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 在来土（後方超小旋回型）

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

120mm(粒調砕石 M-30)

上層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

t=3cm 密粒度As(13)PK-3

表層工 1.4ｍ未満 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH

発生土運搬工 4ｔ積､6.0km以下 0.702 ｍ3 0.702 

機械積込 舗装厚15cm以下

Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 0.60 × 0.03 × 1.00 ｍ3 0.018 

名　称 明　細 算　　　　　　　　式 単位 数　量

B=600

12
00

掘 削 埋戻し

(市道As,簡易舗装)

100A 仮設管撤去土工

3
0

12
00

8
5
0

A=600

As舗装版取壊し工

(仮復旧)
表層：密粒度As(13)

3
0

2
00

1
20

切込砕石

(RC-40)

粒調砕石

(M-30)

人力

掘削

1
17

0

埋戻し

(機械)

購入土

100A仮設管

①



管 土 工 数 量 計 算 書 ⑩西二口町工区

φ100 仮設管布設土工　② 車道As,簡易舗装　W=0.60　H=0.35 1ｍ当り

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下 2.00 × 1.00 ｍ 2.000 

山積0.45平積0.35ｍ3 BH

As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型) ( 0.60 × 0.41 )× 1.00 ｍ3 0.246 

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 購入土（後方超小旋回型）

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 在来土（後方超小旋回型） ( 0.60 × 0.11 － 0.11 2× π/4 )× 1.00 ｍ3 0.056 

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

120mm(粒調砕石 M-30)

上層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

t=3cm 密粒度As(13)PK-3

表層工 1.4ｍ未満 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH

発生土運搬工 4ｔ積､6.0km以下 0.246 － 0.056 ｍ3 0.190 

機械積込 舗装厚15cm以下

Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 0.60 × 0.05 × 1.00 ｍ3 0.030 

名　称 明　細 算　　　　　　　　式 単位 数　量

(市道As,簡易舗装)

φ100A 仮設管布設土工

B=400

5
0

4
1
0

H=
4
6
0

3
0

D
P
=
3
5
0

1
1
0

D

掘 削 埋戻し

機械

掘削

1
2
0

A=400

As舗装版取壊し工
(仮復旧)
表層：密粒度As(13)

φ100PE仮設管

切込砕石

(RC-40)

粒調砕石

(M-30)

2
0
0

1
1
0

在来土埋戻し(機械)

②



管 土 工 数 量 計 算 書 ⑩西二口町工区

φ100 仮設管撤去土工　③ 車道As,簡易舗装　W=0.60　H=0.35 1ｍ当り

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下

山積0.45平積0.35ｍ3 BH

As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型) ( 0.60 × 0.17 － )× 1.00 ｍ3 0.102 

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土 ( 0.60 × 0.31 － 0.11 2× π/4 )× 1.00 ｍ3 0.176 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 購入土（後方超小旋回型）

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 在来土（後方超小旋回型） ( 0.60 × 0.16 － 0.11 2× π/4 )× 1.00 ｍ3 0.086 

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

120mm(粒調砕石 M-30)

上層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

t=3cm 密粒度As(13)PK-3

表層工 1.4ｍ未満 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH

発生土運搬工 4ｔ積､6.0km以下 0.102 ＋ 0.176 － 0.086 ｍ3 0.192 

機械積込 舗装厚15cm以下

Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 0.60 × 0.03 × 1.00 ｍ3 0.018 

名　称 明　細 算　　　　　　　　式 単位 数　量

(市道As,簡易舗装)

φ100A 仮設管撤去土工

B=400

3
0

H
=
5
1
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0

D
P
=
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1
10D

掘 削 埋戻し

機械
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As舗装版取壊し工
(仮復旧)
表層：密粒度As(13)

切込砕石
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粒調砕石

(M-30)

2
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0

在来土埋戻し(機械)

③
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管 土 工 数 量 計 算 書 ⑩西二口町工区

φ80 仮設管布設土工　④ 車道As,簡易舗装　W=0.60　H=0.35 1ｍ当り

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下 2.00 × 1.00 ｍ 2.000 

山積0.45平積0.35ｍ3 BH

As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型) ( 0.60 × 0.39 )× 1.00 ｍ3 0.234 

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 購入土（後方超小旋回型）

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 在来土（後方超小旋回型） ( 0.60 × 0.09 － 0.09 2× π/4 )× 1.00 ｍ3 0.048 

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

120mm(粒調砕石 M-30)

上層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

t=3cm 密粒度As(13)PK-3

表層工 1.4ｍ未満 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH

発生土運搬工 4ｔ積､6.0km以下 0.234 － 0.048 ｍ3 0.186 

機械積込 舗装厚15cm以下

Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 0.60 × 0.05 × 1.00 ｍ3 0.030 

名　称 明　細 算　　　　　　　　式 単位 数　量

(市道As,簡易舗装)

φ80A 仮設管布設土工
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9
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④



管 土 工 数 量 計 算 書 ⑩西二口町工区

φ80A仮設管撤去土工⑤ 車道As,簡易舗装　W=0.60　H=0.35 1ｍ当り

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下

山積0.45平積0.35ｍ3 BH

As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型) ( 0.60 × 0.17 )× 1.00 ｍ3 0.102 

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土 ( 0.60 × 0.29 － 0.09 2× π/4 )× 1.00 ｍ3 0.168 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 購入土（後方超小旋回型）

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 在来土（後方超小旋回型） ( 0.60 × 0.14 )× 1.00 ｍ3 0.084 

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

120mm(粒調砕石 M-30)

上層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

t=3cm 密粒度As(13)PK-3

表層工 1.4ｍ未満 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH

発生土運搬工 4ｔ積､6.0km以下 0.102 ＋ 0.168 － 0.084 ｍ3 0.186 

機械積込 舗装厚15cm以下

Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 0.60 × 0.03 × 1.00 ｍ3 0.018 

名　称 明　細 算　　　　　　　　式 単位 数　量

(市道As,簡易舗装)

φ80A 仮設管撤去土工
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管 土 工 数 量 計 算 書 ⑩西二口町工区

φ30仮設管布設土工⑥ 車道As,簡易舗装　W=0.60　H=0.35 1ｍ当り

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下 2.00 × 1.00 ｍ 2.000 

山積0.45平積0.35ｍ3 BH

As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型) ( 0.60 × 0.34 )× 1.00 ｍ3 0.204 

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 購入土（後方超小旋回型）

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 在来土（後方超小旋回型） ( 0.60 × 0.04 － 0.04 2× π/4 )× 1.00 ｍ3 0.023 

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

120mm(粒調砕石 M-30)

上層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

t=3cm 密粒度As(13)PK-3

表層工 1.4ｍ未満 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH

発生土運搬工 4ｔ積､6.0km以下 0.204 － 0.023 ｍ3 0.181 

機械積込 舗装厚15cm以下

Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 0.60 × 0.05 × 1.00 ｍ3 0.030 

名　称 明　細 算　　　　　　　　式 単位 数　量

(簡易舗装)

30PP 仮設管布設土工 ⑥
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管 土 工 数 量 計 算 書 ⑩西二口町工区

φ30仮設管撤去土工⑦ 車道As,簡易舗装　W=0.60　H=0.35 1ｍ当り

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下

山積0.45平積0.35ｍ3 BH

As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型) ( 0.60 × 0.34 )× 1.00 ｍ3 0.204 

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 購入土（後方超小旋回型）

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 在来土（後方超小旋回型） ( 0.60 × 0.04 － 0.04 2× π/4 )× 1.00 ｍ3 0.023 

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

120mm(粒調砕石 M-30)

上層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

t=3cm 密粒度As(13)PK-3

表層工 1.4ｍ未満 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH

発生土運搬工 4ｔ積､6.0km以下 0.204 － 0.023 ｍ3 0.181 

機械積込 舗装厚15cm以下

Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 0.60 × 0.03 × 1.00 ｍ3 0.018 

名　称 明　細 算　　　　　　　　式 単位 数　量

(簡易舗装)

30PP 仮設管撤去土工 ⑦
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管 土 工 数 量 計 算 書 ⑩西二口町工区

不断水分岐土工(φ150×φ100)  (A) 市道As,簡易舗装  DP=1.20 1箇所当り

名　称 明　細 単位

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下 ( 1.36 ＋ 1.29 )× 2.00 ｍ 5.300 

山積0.45平積0.35ｍ3 BH

As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 1.36 × 1.29 ｍ2 1.754 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型) 1.36 × 1.29 × 1.00 ｍ3 1.754 

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土 ( 1.36 × 0.62 － 0.17 2× π/4 )× 1.29 ｍ3 1.058 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 購入土 (後方超小旋回型) ( 1.36 × 1.32 － 0.17 2× π/4 )× 1.29 ｍ3 2.287 

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 1.36 × 1.29 ｍ2 1.754 

120mm(粒調砕石 M-30)

上層路盤工 1.36 × 1.29 ｍ2 1.754 

t=3cm 密粒度As(13)

表層工 1.4ｍ未満(車道・路肩部)PK-3 1.36 × 1.29 ｍ2 1.754 

機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH

発生土運搬工 4ｔ積､6.0km以下 1.754 ＋ 1.058 ｍ3 2.812 

機械積込 舗装厚15cm以下

Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 1.36 × 1.29 × 0.05 ｍ3 0.088 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

軽量鋼矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0ｍ以下 1.36 ＋ 1.29 ｍ 2.650 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0ｍ以下 1.36 ＋ 1.29 ｍ 2.650 

設置､撤去共

軽量金属製支保工 1段(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ) 1.36 ＋ 1.29 ｍ 2.650 

算　　　　　　　　式 数　量

機械掘削

人力掘削

A-A断面図

仮復旧掘削

GL

埋戻し
(機械)

購入土
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1
0
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1360
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110

400 170 500 110
35

1360

545 170 645

軽量鋼矢板

切梁用サポート

不断水T字管(DIP用)
φ150×φ100

切梁用サポート

アルミ製腹起し材

(仮復旧)
表層：密粒度As(13)

As舗装版取壊し工

軽量鋼矢板 L=2.0m

不断水T字管(DIP用)
φ150×φ100
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0切込砕石

(RC-40)

粒調砕石 (M-30)



管 土 工 数 量 計 算 書 ⑩西二口町工区

不断水分岐土工(φ100×φ100)  (B) 市道As,簡易舗装  DP=1.20 1箇所当り

名　称 明　細 単位

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下 ( 1.31 ＋ 1.29 )× 2.00 ｍ 5.200 

山積0.45平積0.35ｍ3 BH

As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 1.31 × 1.29 ｍ2 1.690 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型) 1.31 × 1.29 × 1.00 ｍ3 1.690 

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土 ( 1.31 × 0.57 － 0.12 2× π/4 )× 1.29 ｍ3 0.949 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 購入土 (後方超小旋回型) ( 1.31 × 1.27 － 0.12 2× π/4 )× 1.29 ｍ3 2.132 

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 1.31 × 1.29 ｍ2 1.690 

120mm(粒調砕石 M-30)

上層路盤工 1.31 × 1.29 ｍ2 1.690 

t=3cm 密粒度As(13)

表層工 1.4ｍ未満(車道・路肩部)PK-3 1.31 × 1.29 ｍ2 1.690 

機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH

発生土運搬工 4ｔ積､6.0km以下 1.690 ＋ 0.949 ｍ3 2.639 

機械積込 舗装厚15cm以下

Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 1.31 × 1.29 × 0.05 ｍ3 0.084 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

軽量鋼矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0ｍ以下 1.31 ＋ 1.29 ｍ 2.600 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0ｍ以下 1.31 ＋ 1.29 ｍ 2.600 

設置､撤去共

軽量金属製支保工 1段(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ) 1.31 ＋ 1.29 ｍ 2.600 

算　　　　　　　　式 数　量

機械掘削

人力掘削

A-A断面図

仮復旧掘削

GL

埋戻し
(機械)

購入土
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軽量鋼矢板

切梁用サポート

不断水T字管(DIP用)
φ100×φ100

切梁用サポート

アルミ製腹起し材

(仮復旧)
表層：密粒度As(13)

As舗装版取壊し工

軽量鋼矢板 L=2.0m

不断水T字管(DIP用)
φ100×φ100
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管 土 工 数 量 計 算 書 ⑩西二口町工区

不断水バルブ土工(φ150)  (C) 市道As,簡易舗装  DP=1.20 1箇所当り

名　称 明　細 単位

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下 ( 1.49 ＋ 1.59 )× 2.00 ｍ 6.160 

山積0.45平積0.35ｍ3 BH

As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 1.49 × 1.59 ｍ2 2.369 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型) 1.49 × 1.59 × 1.00 ｍ3 2.369 

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土 ( 1.49 × 0.52 － 0.17 2× π/4 )× 1.59 ｍ3 1.196 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 購入土 (後方超小旋回型) ( 1.49 × 1.22 － 0.17 2× π/4 )× 1.59 ｍ3 2.854 

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 1.49 × 1.59 ｍ2 2.369 

120mm(粒調砕石 M-30)

上層路盤工 1.49 × 1.59 ｍ2 2.369 

t=3cm 密粒度As(13)

表層工 1.4ｍ未満(車道・路肩部)PK-3 1.49 × 1.59 ｍ2 2.369 

機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH

発生土運搬工 4ｔ積､6.0km以下 2.369 ＋ 1.196 ｍ3 3.565 

機械積込 舗装厚15cm以下

Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 1.49 × 1.59 × 0.05 ｍ3 0.118 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

軽量鋼矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0ｍ以下 1.49 ＋ 1.59 ｍ 3.080 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0ｍ以下 1.49 ＋ 1.59 ｍ 3.080 

設置､撤去共

軽量金属製支保工 1段(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ) 1.49 ＋ 1.59 ｍ 3.080 

算　　　　　　　　式 数　量

機械掘削

人力掘削

A - A 断面図

仮復旧掘 削

GL

埋戻し
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軽量鋼矢板

切梁用サポート

不断水バルブφ150(DIP用)

切梁用サポート

アルミ製腹起し材

1490

(仮復旧)
表層：密粒度As(20)

As舗装版取壊し工

軽量鋼矢板 L=2.0m
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土工延長計算書

名　　　称 単位 合計

本設配管布設

EA-1-0.8  (1) φ150 DIP m 198.9 198.9 

EAT-1-1.2　(2) φ150 DIP m 1.0 1.0 2.0 

EA-1-0.8  (3) φ75 DIP m 4.3 4.3 

EA-1-1.2　(4) φ75 DIP m 1.0 1.0 

EA-1-0.8　(5) φ75 DIP m 1.7 1.7 

EA-1-0.8　(6) φ80 SGP-BP m 0.7 0.7 

形 状 ・ 寸 法

市道As,簡易舗装

市道As,簡易舗装

市道As,簡易舗装

市道As,簡易舗装

市道As,簡易舗装

市道As,簡易舗装



本設配水管工事　管土工集計表

EA-1-0.8  (1) EAT-1-1.2　(2) EA-1-0.8  (3) EA-1-1.2　(4) EA-1-0.8　(5) EA-1-0.8　(6)

市道As,簡易舗装 市道As,簡易舗装 市道As,簡易舗装 市道As,簡易舗装 市道As,簡易舗装 市道As,簡易舗装 合 計

φ150 φ150 φ75 φ75 φ75 φ80

DIP DIP DIP DIP DIP SGP-BP

L=198.9ｍ L=2.0ｍ L=4.3ｍ L=1.0ｍ L=1.7ｍ L=0.7ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 (2.000) (2.000) (2.000) (2.000) (2.000) (2.000)
舗装版切断工 15cm以下 ｍ 397.80 4.00 8.60 2.00 3.40 1.40 417.20 

山積0.45平積0.35ｍ3 BH (0.600) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600)
As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 ｍ2 119.34 1.20 2.58 0.60 1.02 0.42 125.16 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH (0.769) (0.600) (0.738) (0.600) (0.504) (0.504)
機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型) ｍ3 152.95 1.20 3.17 0.60 0.86 0.35 159.13 

(0.259) (0.228)
人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土 ｍ3 0.52 0.23 0.75 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH (0.589) (0.679) (0.558) (0.648) (0.318) (0.318)
機械埋戻し工 購入土 (後方超小旋回型) ｍ3 117.15 1.36 2.40 0.65 0.54 0.22 122.32 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 在来土（後方超小旋回型） ｍ3

110mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

路盤工 歩道部(1層) ｍ2

t=3cm 密粒度As(13)

表層工 1.4ｍ未満(歩道部) ｍ2

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600)
下層路盤工 ｍ2 119.34 1.20 2.58 0.60 1.02 0.42 125.16 

120mm(粒調砕石 M-30) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600)
上層路盤工 ｍ2 119.34 1.20 2.58 0.60 1.02 0.42 125.16 

t=3cm 密粒度As(13) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600)
表層工 1.4ｍ未満(車道・路肩部)PK-3 ｍ2 119.34 1.20 2.58 0.60 1.02 0.42 125.16 

機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH (0.769) (0.859) (0.738) (0.828) (0.504) (0.504)
発生土運搬工 4ｔ積､6.0km以下 ｍ3 152.95 1.72 3.17 0.83 0.86 0.35 159.88 

機械積込 舗装厚15cm以下 (0.030) (0.030) (0.030) (0.030) (0.030) (0.030)
Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 ｍ3 5.97 0.06 0.13 0.03 0.05 0.02 6.26 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH
軽量鋼矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0ｍ以下 ｍ

山積0.28平積0.2ｍ3 BH
軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0ｍ以下 ｍ

設置､撤去共

軽量金属製支保工 1段(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ) ｍ

工　　　種 形状・寸法

 種別
　延
 　長

単位0



管 土 工 数 量 計 算 書 ⑩西二口町工区

EA-1-0.8管土工(φ150)  (1) 車道As,簡易舗装　W=0.60　H=0.8 1ｍ当り

単位

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下 1.00 × 2.00 ｍ 2.000 

山積0.45平積0.35ｍ3 BH

As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型) ( 0.60 × 1.32 － 0.17 2× π/4 )× 1.00 ｍ3 0.769 

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 購入土 (後方超小旋回型) ( 0.60 × 1.02 － 0.17 2× π/4 )× 1.00 ｍ3 0.589 

110mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

路盤工 歩道部(1層)

t=3cm 密粒度As(13)PK-3

表層工 1.4ｍ未満(歩道部)

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

120mm(粒調砕石 M-30)

上層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

t=3cm 密粒度As(13)

表層工 1.4ｍ未満(車道・路肩部)PK-3 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH

発生土運搬工 4ｔ積､6.0km以下 0.769 ｍ3 0.769 

機械積込 舗装厚15cm以下

Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 0.60 × 0.05 × 1.00 ｍ3 0.030 

名　称 明　細 算　　　　　　　　式 数　量

A=600

B=600

掘 削 埋戻し

(市道As,簡易舗装)
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00
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機械

掘削

φ150 E -1-0.8管土工 (1)A

埋戻し

(機械)

購入土
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0

1
32

0

1
0
2
0

φ150VP撤去 φ150DIP

As舗装版取壊し工

(仮復旧)
表層：密粒度As(13)

埋設標識

切込砕石

(RC-40)

粒調砕石

(M-30)

φ150



管 土 工 数 量 計 算 書 ⑩西二口町工区

EAT-1-1.2管土工(φ150)  (2) 車道As,簡易舗装, W=0.60 DP=1.20 1ｍ当り

単位

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下 1.00 × 2.00 ｍ 2.000 

山積0.45平積0.35ｍ3 BH

As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型) ( 0.60 × 1.00 )× 1.00 ｍ3 0.600 

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土 ( 0.60 × 0.47 － 0.17 2× π/4 )× 1.00 ｍ3 0.259 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 購入土 (後方超小旋回型) ( 0.60 × 1.170 － 0.17 2× π/4 )× 1.00 ｍ3 0.679 

110mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

路盤工 歩道部(1層)

t=3cm 密粒度As(13)PK-3

表層工 1.4ｍ未満(歩道部)

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

120mm(粒調砕石 M-30)

上層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

t=3cm 密粒度As(13)

表層工 1.4ｍ未満(車道・路肩部)PK-3 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH

発生土運搬工 4ｔ積､6.0km以下 0.600 ＋ 0.259 ｍ3 0.859 

機械積込 舗装厚15cm以下

Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 0.60 × 0.05 × 1.00 ｍ3 0.030 

名　称 明　細 算　　　　　　　　式 数　量

(市道As,簡易舗装)既設接続

φ150 E -1-1.2管土工 (2)AT
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掘 削 埋戻し
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管 土 工 数 量 計 算 書 ⑩西二口町工区

EA-1-1.2管土工(φ75)  (3) 車道As,簡易舗装, W=0.60 DP=0.80 1ｍ当り

単位

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下 1.00 × 2.00 ｍ 2.000 

山積0.45平積0.35ｍ3 BH

As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型) ( 0.60 × 1.24 － 0.09 2× π/4 )× 1.00 ｍ3 0.738 

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 購入土 (後方超小旋回型) ( 0.60 × 0.940 － 0.09 2× π/4 )× 1.00 ｍ3 0.558 

110mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

路盤工 歩道部(1層)

t=3cm 密粒度As(13)PK-3

表層工 1.4ｍ未満(歩道部)

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

120mm(粒調砕石 M-30)

上層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

t=3cm 密粒度As(13)

表層工 1.4ｍ未満(車道・路肩部)PK-3 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH

発生土運搬工 4ｔ積､6.0km以下 0.738 ｍ3 0.738 

機械積込 舗装厚15cm以下

Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 0.60 × 0.05 × 1.00 ｍ3 0.030 

名　称 明　細 算　　　　　　　　式 数　量

A=600

B=600

掘 削 埋戻し

(市道As,簡易舗装)

5
0

H
=1

2
9
0

3
0

2
0
0

94
0

DP
=
8
0
0

4
90

機械
掘削

φ75

φ75 E -1-0.8管土工 (3)A

埋戻し

(機械)

購入土

12
0

φ75DIPφ75VP撤去

1
24

0

埋設標識

As舗装版取壊し工

(仮復旧)
表層：密粒度As(13)

切込砕石

(RC-40)

粒調砕石
(M-30)

φ75



管 土 工 数 量 計 算 書 ⑩西二口町工区

EA-1-1.2管土工(φ75)  (4) 車道As,簡易舗装, W=0.60 DP=1.20 1ｍ当り

単位

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下 1.00 × 2.00 ｍ 2.000 

山積0.45平積0.35ｍ3 BH

As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型) ( 0.60 × 1.00 )× 1.00 ｍ3 0.600 

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土 ( 0.60 × 0.390 － 0.09 2× π/4 )× 1.00 ｍ3 0.228 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 購入土 (後方超小旋回型) ( 0.60 × 1.090 － 0.09 2× π/4 )× 1.00 ｍ3 0.648 

110mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

路盤工 歩道部(1層)

t=3cm 密粒度As(13)PK-3

表層工 1.4ｍ未満(歩道部)

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

120mm(粒調砕石 M-30)

上層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

t=3cm 密粒度As(13)

表層工 1.4ｍ未満(車道・路肩部)PK-3 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH

発生土運搬工 4ｔ積､6.0km以下 0.600 ＋ 0.228 ｍ3 0.828 

機械積込 舗装厚15cm以下

Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 0.60 × 0.05 × 1.00 ｍ3 0.030 

名　称 明　細 算　　　　　　　　式 数　量

A=600

B=600

掘 削 埋戻し

(市道As,簡易舗装)既設接続

5
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4
4
0

3
0

2
0
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1
0
9
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D
P
=
1
2
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機械

掘削

φ75

φ75 E -1-1.2管土工 (4)A

埋戻し

(機械)

購入土

1
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1
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φ75DIPφ75VP撤去

1
0
0
0

3
9
0

1
5
0

9
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1
5
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T

埋設標識

As舗装版取壊し工

(仮復旧)
表層：密粒度As(13)

切込砕石

(RC-40)

粒調砕石
(M-30)

人力
掘削



管 土 工 数 量 計 算 書 ⑩西二口町工区

EA-1-0.8管土工(φ75)  (5) 車道As,簡易舗装, W=0.60 DP=0.80 1ｍ当り

単位

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下 1.00 × 2.00 ｍ 2.000 

山積0.45平積0.35ｍ3 BH

As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型) ( 0.60 × 0.84 )× 1.00 ｍ3 0.504 

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 購入土 (後方超小旋回型) ( 0.60 × 0.540 － 0.09 2× π/4 )× 1.00 ｍ3 0.318 

110mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

路盤工 歩道部(1層)

t=3cm 密粒度As(13)PK-3

表層工 1.4ｍ未満(歩道部)

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

120mm(粒調砕石 M-30)

上層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

t=3cm 密粒度As(13)

表層工 1.4ｍ未満(車道・路肩部)PK-3 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH

発生土運搬工 4ｔ積､6.0km以下 0.504 ｍ3 0.504 

機械積込 舗装厚15cm以下

Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 0.60 × 0.05 × 1.00 ｍ3 0.030 

名　称 明　細 算　　　　　　　　式 数　量

A=600

B=600

掘 削 埋戻し

(市道As,簡易舗装)

5
0

H=
89

0

3
0

20
0

5
4
0

D
P
=
8
00

9
0

機械
掘削

φ75

φ75 E -1-0.8管土工 (5)

埋戻し

(機械)

購入土

1
2
0

φ75DIP

8
4
0 埋設標識

As舗装版取壊し工

(仮復旧)
表層：密粒度As(13)

切込砕石

(RC-40)

粒調砕石

(M-30)

A



管 土 工 数 量 計 算 書 ⑩西二口町工区

EA-1-0.8管土工(φ80)  (6) 車道As,簡易舗装, W=0.60 DP=0.80 1ｍ当り

単位

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下 1.00 × 2.00 ｍ 2.000 

山積0.45平積0.35ｍ3 BH

As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型) ( 0.60 × 0.84 )× 1.00 ｍ3 0.504 

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 購入土 (後方超小旋回型) ( 0.60 × 0.540 － 0.09 2× π/4 )× 1.00 ｍ3 0.318 

110mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

路盤工 歩道部(1層)

t=3cm 密粒度As(13)PK-3

表層工 1.4ｍ未満(歩道部)

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

120mm(粒調砕石 M-30)

上層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

t=3cm 密粒度As(13)

表層工 1.4ｍ未満(車道・路肩部)PK-3 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH

発生土運搬工 4ｔ積､6.0km以下 0.504 ｍ3 0.504 

機械積込 舗装厚15cm以下

Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 0.60 × 0.05 × 1.00 ｍ3 0.030 

名　称 明　細 算　　　　　　　　式 数　量

A=600

B=600

掘 削 埋戻し

(市道As,簡易舗装)
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φ80 E -1-0.8管土工 (6)

埋戻し

(機械)

購入土
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0

φ80A

8
4
0 埋設標識

As舗装版取壊し工

(仮復旧)
表層：密粒度As(13)

切込砕石

(RC-40)

粒調砕石

(M-30)
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土工延長計算書

名　　　称 単位 合計

給水管工事

① ② ③ ④ ⑤ ⑥　 ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓

EA-1-0.8 給水 m 2.6 2.6 3.4 3.4 1.9 1.9 2.3 4.0 3.7 1.8 3.4 1.9 3.3 2.0 2.0 2.1 3.2 2.1 3.0 3.0 3.0 0.9 0.9 58.4 

宅内土工 給水 H=0.9 m 1.0 1.0 

宅内土工 給水 H=0.9 m 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 14.0 

宅内土工 給水 H=0.9 m 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0 

宅内土工 給水 H=0.4 m 1.0 1.0 

宅内土工 給水 H=0.4 m 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 14.0 

宅内土工 給水 H=0.4 m 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0 

形 状 ・ 寸 法

車道As,簡易舗装

As

Co

Gr

As

Co

Gr



給水管工事（1次側）管土工集計表

EA-1-0.8 宅内土工 宅内土工 宅内土工

車道As,簡易舗装 As Co Gr 合 計

給水 給水 給水 給水

H=0.9 H=0.9 H=0.9

L=58.4ｍ L=1.0ｍ L=14.0ｍ L=8.0ｍ 81.4ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 (2.000) (2.000)
舗装版切断工 15cm以下 ｍ 116.80 2.00 118.80 

山積0.45平積0.35ｍ3 BH (0.550)
As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 ｍ2 32.12 32.12 

人力 (0.550)
As舗装版破砕工 4cm超10cm以下 ｍ2 0.55 0.55 

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (2.000)
舗装版切断工 15cm以下 ｍ 28.00 28.00 

無筋構造物 (0.055)
構造物取り壊し工 機械施工 ｍ3 0.77 0.77 

(0.383) (0.360) (0.405)
人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土 ｍ3 0.38 5.04 3.24 8.66 

転圧なし (0.330) (0.305) (0.405)
人力埋戻し工 在来土 ｍ3 0.33 4.27 3.24 7.84 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH (0.429)
機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型) ｍ3 25.05 25.05 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH (0.263)
機械埋戻し工 購入土 (後方超小旋回型) ｍ3 15.36 15.36 

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40) (0.550)
下層路盤工 ｍ2 32.12 32.12 

100mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40) (0.540) (0.535)
下層路盤工 ｍ2 0.54 7.49 8.03 

120mm(粒調砕石 M-30) (0.550)
上層路盤工 ｍ2 32.12 32.12 

t=5cm 密粒度As(13)PK-3 (0.550)
表層工 1.4ｍ未満 ｍ2 0.55 0.55 

t=3cm 密粒度As(13)PK-3 (0.550)
表層工 1.4ｍ未満 ｍ2 32.12 32.12 

無筋構造物 養生あり (0.055)
生ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設工 18-8-25N+F(FB) W/C≦55％以下 ｍ3 0.77 0.77 

機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH (0.429)
発生土運搬工 4ｔ積､6.0km以下 ｍ3 25.05 25.05 

人力積込 (0.053) (0.055)
発生土運搬工 2ｔ積､6.5km以下 ｍ3 0.05 0.77 0.82 

機械積込 舗装厚15cm以下 (0.028)
Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 ｍ3 1.64 1.64 

人力積込 (0.028)
Asｶﾞﾗ運搬工 2ｔ積､4.0km以下 ｍ3 0.03 0.03 

人力積込 (0.055)
Coｶﾞﾗ運搬工 2ｔ積､5.0km以下 ｍ3 0.77 0.77 

工　　　種 形状・寸法

 種別
　延
 　長

単位0



管 土 工 数 量 計 算 書 ⑩西二口町工区

EA-1-0.8管土工(φ給水) 車道As,簡易舗装 W=0.55 DP=0.80 1ｍ当り

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下 1.00 × 2.00 ｍ 2.000 

山積0.45平積0.35ｍ3 BH
As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 0.55 × 1.00 ｍ2 0.550 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型) 0.55 × 0.78 × 1.00 ｍ3 0.429 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 購入土 (後方超小旋回型) ( 0.55 × 0.48 － 0.03 2× π/4 )× 1.00 ｍ3 0.263 

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 0.55 × 1.00 ｍ2 0.550 

120mm(粒調砕石 M-30)

上層路盤工 0.55 × 1.00 ｍ2 0.550 

t=3cm 密粒度As(13)PK-3

表層工 1.4ｍ未満(歩道部) 0.55 × 1.00 ｍ2 0.550 
機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH

発生土運搬工 4ｔ積､6.0km以下 0.429 ｍ3 0.429 

機械積込 舗装厚15cm以下

Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 0.55 × 0.05 × 1.00 ｍ3 0.028 

名　称 明　細 算　　　　　　　　式 単位 数　量

(市道As，簡易舗装)

φ給水 E -1-0.8管土工A

B=550

5
0

78
0

H
=
83

0

3
0

4
8
0

DP
=
8
00

3
0 D

掘 削 埋戻し

埋戻し

(機械)

購入土

機械

掘削

切込砕石

(RC-40) 2
0
0

12
0粒調砕石

(M-30)

φ給水

A=550

As舗装版取壊し工
(仮復旧)
表層：密粒度As(13)

埋設標識

φ給水PE



管 土 工 数 量 計 算 書 ⑩西二口町工区

宅内土工 宅地内As　H=0.9 1ｍ当り

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下 1.00 × 2.00 ｍ 2.000 

人力

As舗装版破砕工 4cm超10cm以下 0.55 × 1.00 ｍ2 0.550 

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土 ( 0.55 ＋ 0.35 )/ 2.00 × 0.85 × 1.00 ｍ3 0.383 

転圧なし

人力埋戻し工 在来土 ( 0.53 ＋ 0.35 )/ 2.00 × 0.75 × 1.00 ｍ3 0.330 

100mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 ( 0.55 ＋ 0.53 )/ 2.00 × 1.00 ｍ2 0.540 

t=5cm 密粒度As(13)PK-3

表層工 1.4ｍ未満 0.55 × 1.00 ｍ2 0.550 

人力積込

発生土運搬工 2ｔ積､6.5km以下 0.383 － 0.330 ｍ3 0.053 

人力積込

Asｶﾞﾗ運搬工 2ｔ積､4.0km以下 0.55 × 0.05 × 1.00 ｍ3 0.028 

名　称 明　細 算　　　　　　　　式 単位 数　量

(宅地内As，H=0.9m)

宅内土工

掘 削 埋戻し

B=550

A=350

埋戻し
(人力)

在来土
人力
掘削

構造物取り壊し工

切込砕石

(RC-40)

9
0
0

5
0

1
0
0

7
5
0

50
8
50

H
=
9
0
0

表層：密粒度As(13)



管 土 工 数 量 計 算 書 ⑩西二口町工区

宅内土工 宅地内Co　H=0.9 1ｍ当り

名　称 明　細 単位

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下 1.00 × 2.00 ｍ 2.000 

無筋構造物

構造物取り壊し工 機械施工 0.55 × 0.10 × 1.00 ｍ3 0.055 

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土 ( 0.55 ＋ 0.35 )/ 2.00 × 0.80 × 1.00 ｍ3 0.360 

転圧なし

人力埋戻し工 在来土 ( 0.52 ＋ 0.35 )/ 2.00 × 0.70 × 1.00 ｍ3 0.305 

100mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 歩道部(1層) ( 0.55 ＋ 0.52 )/ 2.00 × 1.00 ｍ2 0.535 

無筋構造物 養生あり

生ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設工 18-8-25N+F(FB) W/C≦55％以下 0.55 × 0.10 × 1.00 ｍ3 0.055 

人力積込

発生土運搬工 2ｔ積､6.5km以下 0.360 － 0.305 ｍ3 0.055 

人力積込

Coｶﾞﾗ運搬工 2ｔ積､5.0km以下 0.55 × 0.10 × 1.00 ｍ3 0.055 

算　　　　　　　　式 数　量

(宅地内Co，H=0.9m)

宅内土工

B=550

A=350

埋戻し

(人力)

在来土
人力

掘削

構造物取り壊し工

切込砕石

(RC-40)

掘 削 埋戻し

90
0

10
0

10
0

70
0

1
0
0

80
0

H
=9

00

表層：生コン人力投入打設工

(18-8-25BB)



管 土 工 数 量 計 算 書 ⑩西二口町工区

宅内土工 宅地内Gr　H=0.9 1ｍ当り

名　称 明　細 単位

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土 ( 0.55 ＋ 0.35 )/ 2.00 × 0.90 × 1.00 ｍ3 0.405 

転圧なし

人力埋戻し工 在来土 ( 0.55 ＋ 0.35 )/ 2.00 × 0.90 × 1.00 ｍ3 0.405 

算　　　　　　　　式 数　量

(宅地内Gr，H=0.9m)

宅内土工

H
=
9
0
0 埋戻し

(人力)

在来土
人力

掘削

B=550

A=350

9
0
0

掘 削 埋戻し



給水管工事（2次側）管土工集計表

宅内土工 宅内土工 宅内土工

As Co Gr 合 計

給水 給水 給水

H=0.4 H=0.4 H=0.4

L=1.0ｍ L=14.0ｍ L=8.0ｍ 23.0ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 (2.000)

舗装版切断工 15cm以下 ｍ 2.00 2.00 

人力 (0.400)

As舗装版破砕工 4cm超10cm以下 ｍ2 0.40 0.40 

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (2.000)

舗装版切断工 15cm以下 ｍ 28.00 28.00 

無筋構造物 (0.040)

構造物取り壊し工 機械施工 ｍ3 0.56 0.56 

(0.123) (0.105) (0.140)
人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土 ｍ3 0.12 1.47 1.12 2.71 

転圧なし (0.083) (0.067) (0.140)

人力埋戻し工 在来土 ｍ3 0.08 0.94 1.12 2.14 
100mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40) (0.380) (0.385)

下層路盤工 ｍ2 0.38 5.39 5.77 
t=5cm 密粒度As(13)PK-3 (0.400)

表層工 1.4ｍ未満 ｍ2 0.40 0.40 

無筋構造物 養生あり (0.040)
生ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設工 18-8-25N+F(FB) W/C≦55％以下 ｍ3 0.56 0.56 

人力積込 (0.040) (0.038)

発生土運搬工 2ｔ積､6.5km以下 ｍ3 0.04 0.53 0.57 

人力積込 (0.020)

Asｶﾞﾗ運搬工 2ｔ積､4.0km以下 ｍ3 0.02 0.02 

人力積込 (0.040)

Coｶﾞﾗ運搬工 2ｔ積､5.0km以下 ｍ3 0.56 0.56 

工　　　種 形状・寸法

 種別
　延
 　長

単位0



管 土 工 数 量 計 算 書 ⑩西二口町工区

宅内土工 宅地内As　H=0.4 1ｍ当り

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下 1.00 × 2.00 ｍ 2.000 

人力

As舗装版破砕工 4cm超10cm以下 0.40 × 1.00 ｍ2 0.400 

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土 ( 0.40 ＋ 0.30 )/ 2.00 × 0.35 × 1.00 ｍ3 0.123 

転圧なし

人力埋戻し工 在来土 ( 0.36 ＋ 0.30 )/ 2.00 × 0.25 × 1.00 ｍ3 0.083 

100mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 ( 0.40 ＋ 0.36 )/ 2.00 × 1.00 ｍ2 0.380 

t=5cm 密粒度As(13)PK-3

表層工 1.4ｍ未満 0.40 × 1.00 ｍ2 0.400 

人力積込

発生土運搬工 2ｔ積､6.5km以下 0.123 － 0.083 ｍ3 0.040 

人力積込

Asｶﾞﾗ運搬工 2ｔ積､4.0km以下 0.40 × 0.05 × 1.00 ｍ3 0.020 

名　称 明　細 算　　　　　　　　式 単位 数　量

(宅地内As，H=0.4m)

宅内土工

人力
掘削

切込砕石
(RC-40)

B=400

A=300

4
0
0

2
5
0

50
3
5
0

H
=
4
0
0

掘 削 埋戻し

埋戻し

(人力)

在来土

構造物取り壊し工 表層：密粒度As(13)

5
0

1
0
0



管 土 工 数 量 計 算 書 ⑩西二口町工区

宅内土工 宅地内Co　H=0.4 1ｍ当り

名　称 明　細 単位

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下 1.00 × 2.00 ｍ 2.000 

無筋構造物

構造物取り壊し工 機械施工 0.40 × 0.10 × 1.00 ｍ3 0.040 

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土 ( 0.40 ＋ 0.30 )/ 2.00 × 0.30 × 1.00 ｍ3 0.105 

転圧なし

人力埋戻し工 在来土 ( 0.37 ＋ 0.30 )/ 2.00 × 0.20 × 1.00 ｍ3 0.067 

100mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 ( 0.40 ＋ 0.37 )/ 2.00 × 1.00 ｍ2 0.385 

無筋構造物 養生あり

生ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設工 18-8-25N+F(FB) W/C≦55％以下 0.40 × 0.10 × 1.00 ｍ3 0.040 

人力積込

発生土運搬工 2ｔ積､6.5km以下 0.105 － 0.067 ｍ3 0.038 

人力積込

Coｶﾞﾗ運搬工 2ｔ積､5.0km以下 0.40 × 0.10 × 1.00 ｍ3 0.040 

算　　　　　　　　式 数　量

(宅地内Co，H=0.4m)

宅内土工

人力

掘削

切込砕石

(RC-40)

B=400

A=300

4
0

0
20

0

10
0

30
0

H
=

4
00

掘 削 埋戻し

埋戻し

(人力)

在来土

構造物取り壊し工 表層：生コン人力投入打設工

(18-8-25BB)

1
0

0
1

0
0



管 土 工 数 量 計 算 書 ⑩西二口町工区

宅内土工 宅地内Gr　H=0.4 1ｍ当り

名　称 明　細 単位

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土 ( 0.40 ＋ 0.30 )/ 2.00 × 0.40 × 1.00 ｍ3 0.140 

転圧なし

人力埋戻し工 在来土 ( 0.40 ＋ 0.30 )/ 2.00 × 0.40 × 1.00 ｍ3 0.140 

算　　　　　　　　式 数　量

(宅地内Gr，H=0.4m)

宅内土工

B=400
40

0

H
=4

0
0

A=300

埋戻し

(人力)

在来土
人力

掘削

掘 削 埋戻し


