
規格・形状 単位
設計
数量

計算
数量

備考

管路

仮設配水管工(φ40φ50PP）

管材料費

管材料費 転用あり 1/3 式 1 1

管材料費 転用なし 式 1 1

管路土工

機械掘削工 山積0.28平積0.2m3 m3 7.26 7.3

人力掘削工（床掘） m3 1.47 1.5

機械埋戻し工 購入土 m3 3.77 3.8

機械埋戻し工 流用土 m3 1.40 1.4

発生土運搬工 4t積 m3 7.31 7.3

残土処分 m3 7.31 7.3

管布設撤去工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 40mm m 59.8 59.8

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 50mm m 156.8 156.8

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 13mm 口 6 6

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 20mm 口 7 7

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 40mm 口 20 20

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 50mm 口 34 34

止水栓取付工 40mm 箇所 1 1

止水栓取付工 50mm 箇所 3 3

仮設配管撤去工 式 1 1

管切断工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm以下 口 28 28

分水栓取付工

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工 VP φ75×φ50 箇所 1 1

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工 DIP φ100×φ50 箇所 1 1

管路土留工

軽量鋼矢板建込工 2.0m以下 m 2.98 3

軽量鋼矢板引抜工 2.0m以下 m 2.98 3

軽量金属製支保工 1段 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ m 2.98 3

軽量鋼矢板賃料 式 1 1

軽量鋼矢板金属支保賃料 式 1 1

舗装版破砕工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 15cm以下 m 26.76 27

As取壊し直接掘削・積込工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 10cm以下 m2 11.46 11

殻運搬 m3 0.47 0.5

殻処分 As殻 t 1.08 1

仮舗装工

下層路盤 200mm RC-40 歩道部 m2 11.46 11

上層路盤 120mm M-30 歩道部 m2 11.46 11

表層 30mm 密粒度As13 歩道部 m2 11.46 11

仮設給水管工(φ13φ20）

管材料費

管材料費 転用あり 式 1 1

管材料費 転用なし 式 1 1

管布設撤去工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 φ13 m 6 6

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 φ20 m 7 7

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ13 口 12 12

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ20 口 14 14

止水栓取付工 φ13 口 6 6

止水栓取付工 φ20 口 7 7

数　量　総　括　表（東　任　田　町　工　区）
工種・名称



規格・形状 単位
設計
数量

計算
数量

備考

数　量　総　括　表（東　任　田　町　工　区）
工種・名称

仮設配管撤去工 式 1 1

管切断工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm以下 口 13 13

本設配水管工(φ50PPφ75HPPE）

管材料費

管材料費 式 1 1

管路土工

機械掘削工 山積0.28平積0.2m3 m3 160.25 160

人力掘削工（床掘） m3 0.46 0.5

機械埋戻し工 購入土 m3 121.40 120

発生土運搬工 4t積 m3 160.71 160

残土処分 m3 160.71 160

管布設工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 融着接合式 φ75 m 157.8 157.8

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 φ75 口 77 77

PE用ﾒｶﾆｶﾙ継手工 鋳鉄異形管 φ75 口 3 3

PE用ﾒｶﾆｶﾙ継手工 鋳鉄異形管 φ100 口 1 1

管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ75 m 54.3 54.3

管明示ｼｰﾄ工 m 159.2 159.2

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 φ50 m 59.0 59.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 口 8.0 8

止水栓取付工 30mm 箇所 1.0 1

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 50mm 口 3.0 3

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 30mm 口 1.0 1

鋼管布設工 30A m 2.0 2

鋼管継手工 30A ねじ込み 口 6.0 6

鋼管継手工 30A ねじ切り加工 口 6.0 6

管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ75 m 59.0 59.0

管明示ｼｰﾄ工 m 59.0 59.0

管切断工

塩ビ管切断工 φ75 口 1 1

鋳鉄管切断工 φ100 口 1 1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm以下 口 4 4

鋼管切断工 30A 口 4 4

弁室設置工

不断水弁室設置工 φ75 箇所 1 1

空気弁設置工 φ75 箇所 1 1

空気弁室設置工 φ75 箇所 1 1

仕切弁設置工 φ50 箇所 1 1

仕切弁室設置工 φ50 箇所 1 1

仕切弁設置工 φ75 箇所 2 2

仕切弁室設置工 φ75 箇所 2 2

止水栓室設置工 φ30 箇所 1 1

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 50mm 口 2.0 2

既設管撤去工

既設塩ﾋﾞ管吊上げ積込み工 50～75mm m 164.2 164.2

既設塩ﾋﾞ管吊上げ積込み工 100mm m 50.0 50.0

既設塩ﾋﾞ管切断工 75～150mm 口 36.0 36

既設管処分費 VP管 t 0.49 0.5

現場発生品運搬 2.9t吊 t 0.5 0.5

不断水工

不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ工 φ75 箇所 1 1

舗装版破砕工



規格・形状 単位
設計
数量

計算
数量

備考

数　量　総　括　表（東　任　田　町　工　区）
工種・名称

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 15cm以下 m 439.20 440

As取壊し直接掘削・積込工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 10cm以下 m2 131.76 130

殻運搬 m3 6.59 7

殻処分 As殻 t 15.16 15

仮舗装工

下層路盤 200mm RC-40 歩道部 m2 131.76 132

上層路盤 120mm M-30 歩道部 m2 131.76 132

表層 30mm 密粒度As13 歩道部 m2 131.76 132

本設給水管工(1次側)

管材料費

管材料費 式 1 1

管路土工

機械掘削工 山積0.28平積0.2m3 m3 10.30 10

人力掘削工（床掘） m3 4.91 4.9

機械埋戻し工 購入土 m3 6.31 6.3

人力埋戻し工 流用土 m3 4.37 4.4

発生土運搬工 4t積 m3 10.30 10

発生土運搬工 2t積 m3 0.54 0.5

残土処分 m3 10.84 11

管布設工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 φ20 m 29.8 29.8

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ20 口 26 26

ｻﾄﾞﾙ分水栓取付工 φ20 箇所 13 13

水道表示ﾋﾟﾝ設置工 箇所 13 13

止水栓取付工 20mm 箇所 13 13

管明示ｼｰﾄ工 m 29.8 29.8

管切断工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ50 口 13 13 

舗装版破砕工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 15cm以下 m 56.00 56

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 15cm以下 m 12.00 12

As取壊し直接掘削・積込工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 10cm以下 m2 13.20 13

舗装版破砕 人力 4cm以上10cm以下 m 2.20 2

殻運搬 10t m3 0.78 0.8

殻処分 As殻 t 1.79 2

構造物取壊し工

構造物取壊し 無筋　機械施工 m3 0.33 0.3

殻運搬 2t m3 0.33 0.3

殻処分 無筋 t 0.78 0.8

仮舗装工

下層路盤 100mm RC-40 歩道部 m2 5.37 5

下層路盤 200mm RC-40 歩道部 m2 13.20 13

上層路盤 120mm M-30 歩道部 m2 13.20 13

表層 30mm 密粒度As13 歩道部 m2 13.20 13

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB m3 0.33 0.3

本設給水管工(2次側)



規格・形状 単位
設計
数量

計算
数量

備考

数　量　総　括　表（東　任　田　町　工　区）
工種・名称

管材料費

管材料費 式 1 1

管路土工

人力掘削工（床掘） m3 1.54 1.5

人力埋戻し工 流用土 m3 1.15 1.2

発生土運搬工 4t積 m3 0.39 0.4

残土処分 4t積 m3 0.39 0.4

管布設工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 13mm m 1.8 1.8

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 20mm m 2.1 2.1

塩ﾋﾞ管布設工 13mm m 6.0 6.0

塩ﾋﾞ管布設工 20mm m 7.0 7.0

止水栓及び筐取付工 13mm 箇所 6 6

止水栓及び筐取付工 20mm 箇所 7 7

量水器及び筐取付工 13mm 箇所 6 6

量水器及び筐取付工 20mm 箇所 7 7

塩ﾋﾞ管TS継手工 13mm 口 48 48

塩ﾋﾞ管TS継手工 20mm 口 56 56

量水器撤去工 13mm 箇所 6 6

量水器撤去工 20mm 箇所 7 7

舗装版破砕工

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 15cm以下 m 12.00 12

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 15cm以下 m 8.00 8

舗装版破砕 人力 4cm以上10cm以下 m 1.60 2

殻運搬 10t m3 0.08 0.08

殻処分 As殻 t 0.18 0.2

構造物取壊し工

構造物取壊し 無筋　機械施工 m3 0.24 0.2

殻運搬 2t m3 0.08 0.1

殻処分 無筋 t 0.19 0.2

仮舗装工

下層路盤 100mm RC-40 歩道部 m2 3.83 4

表層 50mm 密粒度As13 歩道部 m2 1.60 2

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB m3 0.24 0.2

共通仮設

共通仮設費

運搬費

仮設材運搬 往路 t 0.62 0.6

仮設材運搬 復路 t 0.62 0.6

仮設材積込・取卸費 t 1.24 1.2

技術管理費

　通水試験費 式 1 1



仮設配水管工事計算書

名　　　称 形 状 ・ 寸 法 単位 合計

(1)材料費

 (A)材料費(仮設転用資材)

水道用 ２層管

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管  40mm ｍ 59.8 59.8 

水道用 ２層管

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管  50mm ｍ 85.8 71.0 156.8 

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ﾒｰﾀｰ用  50mm 個 1.0 1.0 2.0 

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ｴﾙﾎﾞ90°  40mm 個 1.0 1.0 

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ｴﾙﾎﾞ90°  50mm 個 3.0 3.0 6.0 

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ｴﾙﾎﾞ45°  40mm 個 1.0 1.0 

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ｴﾙﾎﾞ45°  50mm 個 2.0 2.0 

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ﾁｰｽﾞ  40mm× 13mm 個 6.0 6.0 

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ﾁｰｽﾞ  40mm× 20mm 個 1.0 1.0 

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ﾁｰｽﾞ  50mm× 20mm 個 6.0 6.0 

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

ソケット  50mm× 40mm 個 1.0 1.0 

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ｵｽ  40mm 個 1.0 1.0 

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ｵｽ  50mm 個 2.0 2.0 1.0 5.0 

ねじ込み 5K

ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ  40A 個 1.0 1.0 



仮設配水管工事計算書

名　　　称 形 状 ・ 寸 法 単位 合計

ねじ込み 5K

ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ  50A 個 3.0 3.0 

 (B)材料費(仮設転用なし資材)

ｴﾎﾟｷｼ塗装 ﾎﾞｰﾙ式 防食ﾌｨﾙﾑ付

ｻﾄﾞﾙ分水栓 VS  75mm× 50mm 個 1.0 1.0 

ｴﾎﾟｷｼ塗装 ﾎﾞｰﾙ式 防食ﾌｨﾙﾑ付

ｻﾄﾞﾙ分水栓 VS  100mm× 50mm 個 1.0 1.0 

ｻﾄﾞﾙ分水栓ｷｬｯﾌﾟ  50mm 個 2.0 2.0 

(2)配管労務費

 (A)配管労務費(撤去あり)

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工  40mm ｍ 59.8 59.8 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工  50mm ｍ 156.8 156.8 

チーズ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工  13mm 口 6.0 ×1 6.0 

チーズ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工  20mm 口 7.0 ×1 7.0 

エルボ チーズ PEオス PEメス PE-S

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工  40mm 口 2.0 ×2＋ 7.0 ×2＋ 1.0 ×1＋ 0.0 ×2＋ 1.0 ×1 20.0 



仮設配水管工事計算書

名　　　称 形 状 ・ 寸 法 単位 合計

エルボ チーズ PEオス PE-S PEメータ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工  50mm 口 8.0 ×2＋ 6.0 ×2＋ 3.0 ×1＋ 1.0 ×1＋ 2.0 ×1 34.0 

管割図より

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工  50mm以下 口 28.0 28.0 

（ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ設置工）

止水栓取付工  40mm 箇所 1.0 1.0 

（ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ設置工）

止水栓取付工  50mm 箇所 3.0 3.0 

仮設配管撤去工 （仮設管設置数量） 式 1.0 1.0 

 (B)配管労務費(撤去なし)

VS 75､100mm

ｻﾄﾞﾙ分水栓取付工 口径 50mm 箇所 2.0 2.0 



仮設給水管工事計算書

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

名　　　称 形 状 ・ 寸 法 単位 φ20 φ20 φ20 φ20 φ20 φ20 φ13 φ13 φ13 φ20 φ13 φ13 φ13 合計

(1)材料費

 (A)材料費(転用あり)

水道用 ２層管

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管  40mm ｍ

水道用 ２層管

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管  20mm ｍ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 

水道用 ２層管

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管  13mm ｍ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ﾁｰｽﾞ  50mm× 20mm 個

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ﾁｰｽﾞ  50mm× 13mm 個

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ﾁｰｽﾞ  40mm× 20mm 個

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ﾁｰｽﾞ  25mm× 13mm 個

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ｵｽ  13mm 個

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ﾒｽ  40mm 個

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ｿｹｯﾄ  20mm 個

伸縮直結止水栓  40mm 個

伸縮直結止水栓  20mm 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 

伸縮直結止水栓  13mm 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ﾒｰﾀｰ用  40mm 個

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 60ﾟﾍﾞﾝﾄﾞ  20mm 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 60ﾟﾍﾞﾝﾄﾞ  13mm 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

GP用 ｺｰﾄ

 ｿｹｯﾄ  20A×15A 個



仮設給水管工事計算書

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

名　　　称 形 状 ・ 寸 法 単位 φ20 φ20 φ20 φ20 φ20 φ20 φ13 φ13 φ13 φ20 φ13 φ13 φ13 合計

 (B)材料費(転用なし)

ﾊﾟｯｷﾝ  40mm 個

ﾊﾟｯｷﾝ  20mm 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 

ﾊﾟｯｷﾝ  13mm 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

(2)配管労務費

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工  30､40mm ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工  20､25mm ｍ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工  13mm ｍ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工  50mm 口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工  30､40mm 口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工  20､25mm 口 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 14.0 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工  13mm 口 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 12.0 

止水栓取付工  40mm 箇所

止水栓取付工  20mm 箇所 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 

止水栓取付工  13mm 箇所 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

ねじ込み

鋼管継手工  40A以下 口

仮設配管撤去工 式 1.0 

 (A)配管労務費(撤去あり)



仮設給水管工事計算書

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

名　　　称 形 状 ・ 寸 法 単位 φ20 φ20 φ20 φ20 φ20 φ20 φ13 φ13 φ13 φ20 φ13 φ13 φ13 合計

 (B)配管労務費(撤去なし)

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工  50mm以下 口 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 13.0 



管　材　料 配水管　HPPEφ75

L= 83.00 L=50.00 L=22.40 L=4.00

(m) 数量 延長 数量 延長 数量 延長 数量 延長 数量 延長 数量 延長 数量 延長 数量 延長 数量 延長

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

直　　管 Φ75×5.00m 本 5.00 27 135.00 27 135.00

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管  

直　　管 Φ75×5.00m 切管用 本 － 5 19.95 5 19.95

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

EF 両受 チーズ φ75×φ75 個 0.10 1 0.10 1 0.10

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

EF 両受 チーズ φ75×φ50 個 0.10 1 0.10 1 0.10

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

EF 両受 45°ベンド φ75 個 0.38 2 0.76 2 0.76

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

EF 片受 45°ベンド φ75 個 0.48 3 1.44 3 1.44

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

EF 両受 22　1/2°ベンド φ75 個 0.28

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

EF 両受 11　1/4°ベンド φ75 個 0.26

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

EF 片受 11　1/4°ベンド φ75 個 0.36

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 H=600

EF 両受 Sベンド φ150 個

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

EF F付チーズ φ75 個 0.20 1 0.20 1 0.20

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 直管27

EF ソケット φ75 管割図4 個 31 31

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

EF キャップ φ75 個 1 1

鋳鉄製(抜止付)

PV ジョイント φ75×φ75 個 0.05 1 0.05 1 0.05

鋳鉄製(抜止付)

PC ジョイント φ100×φ75 個 0.05 1 0.05 1 0.05

PE挿し口付 浅層埋設形　

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ75 基 0.80 2 1.60 2 1.60

DP=800

同上弁室 φ75 組 2 2

F付

鋳鉄製Ｔ字管 φ75×φ75 個 0.20 1 0.20 1 0.20

塩ビ管用

不断水バルブ φ75 1 1

L=　159.20 (159.40)
管割図

工　　種 種　　別 規格・寸法 単位
単位長 計



管　材　料 配水管　HPPEφ75

L= 83.00 L=50.00 L=22.40 L=4.00

(m) 数量 延長 数量 延長 数量 延長 数量 延長 数量 延長 数量 延長 数量 延長 数量 延長 数量 延長

L=　159.20 (159.40)
管割図

工　　種 種　　別 規格・寸法 単位
単位長 計

同上弁室 DP=1200 組 1 1

φ75

管明示テープ 50m/m×20m m 54.29 54.29

青色(2倍折込)

管明示シート W=150m/m m 159.20 159.20

159.45



布設工 配水管　HPPEφ75

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 融着接合式 φ75 m 材料表より L= - × 157.8

(ﾁ) (両45ﾟ) (45ﾟ)

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 φ75 口 2 × 2 + 2 × 2 + 3 × 1 + 77

(ｿ) (FT) (ソフト) (ｷｬｯﾌﾟ)

+ 31 × 2 + 1 × 1 + 2 × 1 + 1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ75 口 切管調書より 9

PE用ﾒｶﾆｶﾙ継手工 鋳鉄異形管 Φ75 口 1 × 2 + 1 × 1 3

PE用ﾒｶﾆｶﾙ継手工 鋳鉄異形管 Φ100 口 1 × 1 1

不断水弁設置工 Φ75 基 材料表より 1

不断水弁室設置工 DP=1200 Φ75 組 材料表より 1

仕切弁設置工 Φ75 基 材料表より 2

仕切弁室設置工 DP=800 Φ75 組 材料表より 2

管明示テープ工 Φ75 m 54.29

管明示シート工 m 159.20

鋳鉄管切断工 φ100 口 1

塩ビ管切断工 φ75 口 1

(仕)

159.40 0.80 2

9

(PV) (PC)

(PC)

1

1

2

2

起点・終点

1

起点・終点

1

工　　種 種　　別 規格・寸法 単位 算　　　　　　　　　　式 計



合計

5本

1.117 1.660 1.437 0.786 3

4.111 0.889 1

4.922 0.078 1

1.000 2.161 1.839 2

1.335 2.210 1.455 2

12.485 6.031 1.437 5.047 9

 切　管　調　書　φ75（水道配水用PEP)

 切 管 組 合 せ 表  切 管 延 長 表

乙　切　管 残管
切断

箇所数
乙　切　管 乙　切　管

計 計

計 計

計 計

計 計



× 4 箇所 / 5 = 箇所

π × × 回巻× 箇所 = =

159.40 128 本線

0.090 1.5 128 54.29 159.20 159.20

 管明示テープ算出表  管明示シート算出表 

計　　　算　　　式 計　　　算　　　式

管割図 管割図
φ75 φ75



本設配水管工事計算書

名　　　称 形 状 ・ 寸 法 単位 合計

(1)材料費

水道用 ２層管

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管  50mm ｍ 59.0 59.0 

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ｴﾙﾎﾞ  50mm 個 1.0 1.0 

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ｴﾙﾎﾞ  50mm 個 1.0 1.0 

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ｵｽ  50mm 個 2.0 2.0 

メカ型

MPジョイント φ50×φ50 個 1.0 1.0 

メカ型

PV径違いソケット φ50×φ30 個 1.0 1.0 

ソフトシール仕切弁 　φ50 個 1.0 1.0 

同上弁室 　φ50　H=800 組 1.0 1.0 

メタル入りフランジ 　φ50 個 2.0 2.0 

フランジ接合材 　φ50 組 2.0 2.0 

ねじ込み 5K

ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ  30A 個 1.0 1.0 

同上弁室 　φ30　H=800 組 1.0 1.0 

JWWA-PB-W

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管  30A×4,000L 本 1.0 1.0 

GP用 ｺｰﾄ

 ｴﾙﾎﾞ  30A 個 2.0 2.0 



本設配水管工事計算書

名　　　称 形 状 ・ 寸 法 単位 合計

(2)配管労務費

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工  50mm ｍ 59.0 59.0 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工  50mm 口 8.0 8.0 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ切断工  50mm 口 4.0 4.0 

仕切弁設置工  50mm 基 1.0 1.0 

仕切弁ボックス設置工 　φ50　H=800 箇所 1.0 1.0 

止水栓取付工  30mm 基 1.0 1.0 

止水栓弁ボックス設置工 　φ30　H=800 箇所 1.0 1.0 

MP・PV

ﾒｶﾆｶﾙ継手工  50mm 口 2.0 1.0 3.0 

PV

ﾒｶﾆｶﾙ継手工  30mm 口 1.0 1.0 

フランジ継手工  50mm 口 2.0 2.0 

鋼管布設工  30A ｍ 2.0 2.0 

ねじ込み

鋼管継手工  30A 口 6.0 6.0 

鋼管ねじ切り加工  30A 口 6.0 6.0 

鋼管切断工  30A 口 4.0 4.0 

天端明示なし

管明示ﾃｰﾌﾟ工  75mm 管長5ｍ ｍ 59.0 59.0 

折りたたみ

管明示ｼｰﾄ工 口径 250mm以下(材料含む) ｍ 59.0 59.0 



空気弁工事計算書

名　　　称 形 状 ・ 寸 法 単位 合計

(1)材料費

SUS製

不凍急速型空気弁 基 1.0 1.0 

FCD 内外面紛体,型式2

ﾎﾞｰﾙ補修弁  75mm*100H ﾚﾊﾞｰ式 基 1.0 1.0 

DIP用 内面粉体,型式2

 ﾌﾗﾝｼﾞ短管  75mm×150mm 個 1.0 1.0 
GF形1号 SUS304 M16×75×4

ﾌﾗﾝｼﾞ取付材(SBR)  75mm 組 3.0 3.0 

FCD製 550×350

空気弁室 H=600 組 1.0 1.0 

(2)労務費

JWWA 7.5K(F12)

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工  75(80)､100mm 口 2.0 2.0 

機械力

空気弁設置工 基 1.0 1.0 

550×350
空気弁･消火栓ﾎﾞｯｸｽ設置工 H=600 個 1.0 1.0 

0.0 



既設管撤去工事計算書

名　　　称 形 状 ・ 寸 法 単位 合計

(1)材料費

既設塩ビ管吊上げ積込み工  50～75mm ｍ 82.9 59.0 22.3 164.2 

既設塩ビ管吊上げ積込み工 100mm ｍ 50.0 50.0 

既設塩ビ管切断工  75～150mm 口 ( 164.2 + 50.0 )÷6 36.0 

φ75VP φ100VP φ150VP

既設管処理費 VP管 kg 164.2 ×2.20kg/m + 36.0 ×3.50kg/m + ×7.00kg/m 487.2 

VP管 ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級2.9t吊

現場発生品運搬 0.3t超～0.5t以下　27.0km以下 回 1.0 



給水管工事（1次側）計算書

① ② ③ ④ ⑤ ⑥　 ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

名　　　称 形 状 ・ 寸 法 単位 φ20 φ20 φ20 φ20 φ20 φ20 φ13 φ13 φ13 φ20 φ13 φ13 φ13 合計

(1)材料費

水道用 ２層管

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管  20mm ｍ 3.6 3.6 3.3 3.1 2.9 1.8 0.8 0.8 1.0 1.2 0.8 0.8 6.1 29.8 

水道用 ２層管

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管  25mm ｍ

水道用 ２層管

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管  50mm ｍ

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ﾒｰﾀｰ用  20mm 個 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 26.0 

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ﾒｰﾀｰ用  25mm 個

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ﾒｰﾀｰ用  50mm 個

PE用 金属製ｲﾝｺｱ一体形･ﾌﾘｰﾅｯﾄ

 ｿｹｯﾄ  20mm 個

袋ﾅｯﾄ×平行ｵｽ

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手  20mm×300L 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 13.0 

袋ﾅｯﾄ×平行ｵｽ

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手  25mm×300L 個

袋ﾅｯﾄ×平行ｵｽ

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手  50mm×1000L 個

ｽﾃﾝ入ﾊﾟｯｷﾝ  20mm 個 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 39.0 

ｽﾃﾝ入ﾊﾟｯｷﾝ  25mm 個

ｽﾃﾝ入ﾊﾟｯｷﾝ  50mm 個

逆止弁付ﾎﾞｰﾙ止水栓  20mm×13mm 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

逆止弁付ﾎﾞｰﾙ止水栓  20mm 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 

逆止弁付ﾎﾞｰﾙ止水栓  25mm 個



給水管工事（1次側）計算書

① ② ③ ④ ⑤ ⑥　 ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

名　　　称 形 状 ・ 寸 法 単位 φ20 φ20 φ20 φ20 φ20 φ20 φ13 φ13 φ13 φ20 φ13 φ13 φ13 合計

逆止弁付ﾎﾞｰﾙ止水栓  50mm 個

ｴﾎﾟｷｼ塗装 ﾎﾞｰﾙ式 防食ﾌｨﾙﾑ付

ｻﾄﾞﾙ分水栓 C 75mm× 20mm 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

ｴﾎﾟｷｼ塗装 ﾎﾞｰﾙ式 防食ﾌｨﾙﾑ付

ｻﾄﾞﾙ分水栓 C 50mm× 20mm 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 

(2)労務費

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工  20､25mm ｍ 3.6 3.6 3.3 3.1 2.9 1.8 0.8 0.8 1.0 1.2 0.8 0.8 6.1 29.8 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工  30､40mm ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工  20､25mm 口 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 26.0 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工  50mm 口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工  50mm以下 口 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 13.0 

ｻﾄﾞﾙ分水栓取付工 口径 20mm 箇所 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 13.0 

ｻﾄﾞﾙ分水栓取付工 口径 25mm 箇所

ｻﾄﾞﾙ分水栓取付工 口径 50mm 箇所

水道表示ﾋﾟﾝ設置工 材料含む 箇所 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 13.0 

止水栓取付工  20mm 箇所 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 13.0 

止水栓取付工  25mm 箇所

止水栓取付工  50mm 箇所

折りたたみ

管明示ｼｰﾄ工 口径 250mm以下(材料含む) ｍ 3.6 3.6 3.3 3.1 2.9 1.8 0.8 0.8 1.0 1.2 0.8 0.8 6.1 29.8 



給水管工事（2次側）計算書

① ② ③ ④ ⑤ ⑥　 ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

名　　　称 形 状 ・ 寸 法 単位 φ20 φ20 φ20 φ20 φ20 φ20 φ13 φ13 φ13 φ20 φ13 φ13 φ13 合計

(1)材料費

HI-VP

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管  16mm ｍ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

HI-VP

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管  20mm ｍ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 

HI-VP

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管  25mm ｍ

HI-VP

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管  50mm ｍ

ﾊﾟｯｷﾝ  13mm 個 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 24.0 

ﾊﾟｯｷﾝ  20mm 個 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 28.0 

ﾊﾟｯｷﾝ  25mm 個

ﾊﾟｯｷﾝ  50mm 個

袋ﾅｯﾄ×袋ﾅｯﾄ

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手  13mm×300L 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

袋ﾅｯﾄ×袋ﾅｯﾄ

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手  20mm×300L 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 

袋ﾅｯﾄ×袋ﾅｯﾄ

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手  25mm×300L 個

袋ﾅｯﾄ×袋ﾅｯﾄ

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手  50mm×1000L 個

甲型ﾎﾞｰﾙ止水栓  13mm 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

甲型ﾎﾞｰﾙ止水栓  20mm 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 

甲型ﾎﾞｰﾙ止水栓  25mm 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ 個

甲型ﾎﾞｰﾙ止水栓  50mm 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ 個

H=300 内径150mm以上

止水栓ﾎﾞｯｸｽ  13mm～50mm用 底板及び土留板付 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 13.0 

地下式

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ  20mm 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 13.0 

地下式

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ  25mm 個



給水管工事（2次側）計算書

① ② ③ ④ ⑤ ⑥　 ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

名　　　称 形 状 ・ 寸 法 単位 φ20 φ20 φ20 φ20 φ20 φ20 φ13 φ13 φ13 φ20 φ13 φ13 φ13 合計

地下式

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ  50mm 個

VP用 HI-TS

 ｿｹｯﾄ  16mm× 13mm 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

VP用 HI-TS

 ｿｹｯﾄ  16mm 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

VP用 HI-TS

 ｿｹｯﾄ  20mm 個 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 14.0 

VP用 HI-TS

 ｿｹｯﾄ  25mm 個

VP用 HI-TS

 ｿｹｯﾄ  50mm 個

VP用 HI-TS

 ｴﾙﾎﾞ  16mm 個 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 12.0 

VP用 HI-TS

 ｴﾙﾎﾞ  20mm 個 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 14.0 

VP用 HI-TS

 ｴﾙﾎﾞ  25mm 個

VP用 HI-TS

 ｴﾙﾎﾞ  50mm 個

袋ﾅｯﾄ  13mm 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

袋ﾅｯﾄ  20mm 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 

袋ﾅｯﾄ  25mm 個

袋ﾅｯﾄ  50mm 個

VP用 HI-TS

 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ  13mm 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

VP用 HI-TS

 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ  20mm 個 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 

VP用 HI-TS

 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ  25mm 個

VP用 HI-TS

 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ  50mm 個



給水管工事（2次側）計算書

① ② ③ ④ ⑤ ⑥　 ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

名　　　称 形 状 ・ 寸 法 単位 φ20 φ20 φ20 φ20 φ20 φ20 φ13 φ13 φ13 φ20 φ13 φ13 φ13 合計

(2)労務費

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工  13mm ｍ 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.8 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工  20､25mm ｍ 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 2.1 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工  50mm ｍ

塩ビ管布設工  13､16mm ｍ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

塩ビ管布設工  20､25mm ｍ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 

塩ビ管布設工  50～75mm ｍ

止水栓取付工  13mm 箇所 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

止水栓取付工  20mm 箇所 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 

止水栓取付工  25mm 箇所

止水栓取付工  50mm 箇所

止水栓筐取付工  13mm 箇所 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

止水栓筐取付工  20mm 箇所 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 

止水栓筐取付工  25mm 箇所

止水栓筐取付工  50mm 箇所

量水器取付工  13mm 箇所 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

量水器取付工  20mm 箇所 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 

量水器取付工  25mm 箇所

量水器取付工  50mm 箇所



給水管工事（2次側）計算書

① ② ③ ④ ⑤ ⑥　 ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

名　　　称 形 状 ・ 寸 法 単位 φ20 φ20 φ20 φ20 φ20 φ20 φ13 φ13 φ13 φ20 φ13 φ13 φ13 合計

量水器筐取付工  13mm 箇所 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

量水器筐取付工  20mm 箇所 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 

量水器筐取付工  25mm 箇所

量水器筐取付工  50mm 箇所

塩ビ管TS継手工  13､16mm 口 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 48.0 

塩ビ管TS継手工  20､25mm 口 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 56.0 

塩ビ管TS継手工  50～75mm 口

(量水器のみ)

量水器撤去工 13mm 箇所 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

(量水器のみ)

量水器撤去工 20mm 箇所 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 

(量水器のみ)

量水器撤去工 25mm 箇所

(量水器のみ)

量水器撤去工 50mm 箇所



土工延長計算書

名　　　称 単位 合計

仮設配管布設

仮設管取出土工① φ50PP H=1.2m m 1.0 1.0 

 

 仮設管取外土工② φ50PP H=1.20m m 1.0 1.0 

仮設管取出土工③ φ50PP H=0.35m m 1.3 1.3 

 

 仮設管取外土工④ φ50PP H=0.35m m 1.3 1.3 

 仮設管布設土工⑤ φ50PP H=0.35m m 2.0 2.0 

 仮設管撤去土工⑥ φ50PP H=0.35m m 2.0 2.0 

 仮設管布設土工⑦ φ13PP H=0.35m m 6.1 6.1 

 仮設管撤去土工⑧ φ13PP H=0.35m m 6.1 6.1 

不断水バルブ (A) 箇所 1.0 1.0 

形 状 ・ 寸 法

市道As,簡易舗装

市道As,簡易舗装

市道As,簡易舗装

市道As,簡易舗装

市道As,簡易舗装

市道As,簡易舗装

市道As,簡易舗装

市道As,簡易舗装

車道As,簡易舗装

φ75(VP)



仮設配水管工事　管土工集計表

仮設管取出土工①  仮設管取外土工② 仮設管取出土工③  仮設管取外土工④  仮設管布設土工⑤  仮設管撤去土工⑥  仮設管布設土工⑦  仮設管撤去土工⑧ 不断水バルブ (A) 合 計
市道As,簡易舗装 市道As,簡易舗装 市道As,簡易舗装 市道As,簡易舗装 市道As,簡易舗装 市道As,簡易舗装 市道As,簡易舗装 市道As,簡易舗装 車道As,簡易舗装

φ50PP φ50PP φ50PP φ50PP φ50PP φ50PP φ13PP φ13PP φ75(VP)

L=1.0ｍ L=1.0ｍ L=1.3ｍ L=1.3ｍ L=2.0ｍ L=2.0ｍ L=6.1ｍ L=6.1ｍ L=1.0箇所

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 (2.000) (2.000) (2.000) (2.000) (5.960)
舗装版切断工 15cm以下 ｍ 2.00 2.60 4.00 12.20 5.96 26.76 

山積0.45平積0.35ｍ3 BH (0.600) (0.600) (0.600) (0.600) (0.400) (0.400) (0.400) (0.400) (2.220)
As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 ｍ2 0.60 0.60 0.78 0.78 0.80 0.80 2.44 2.44 2.22 11.46 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH (0.600) (0.612) (0.600) (0.612) (0.144) (0.149) (0.132) (0.139) (2.220)
機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型) ｍ3 0.60 0.61 0.78 0.80 0.29 0.30 0.81 0.85 2.22 7.26 

(0.181) (0.090) (0.168) (0.090) (0.856)
人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土 ｍ3 0.18 0.09 0.22 0.12 0.86 1.47 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH (0.091) (0.510) (0.078) (0.510) (2.410)
機械埋戻し工 購入土 (後方超小旋回型) ｍ3 0.09 0.51 0.10 0.66 2.41 3.77 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH (0.510) (0.510) (0.021) (0.024) (0.011) (0.012)
機械埋戻し工 在来土（後方超小旋回型） ｍ3 0.51 0.66 0.04 0.05 0.07 0.07 1.40 

110mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

路盤工 歩道部(1層) ｍ2

t=3cm 密粒度As(13)

表層工 1.4ｍ未満(歩道部) ｍ2

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600) (0.400) (0.400) (0.400) (0.400) (2.220)
下層路盤工 ｍ2 0.60 0.60 0.78 0.78 0.80 0.80 2.44 2.44 2.22 11.46 

120mm(粒調砕石 M-30) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600) (0.400) (0.400) (0.400) (0.400) (2.220)
上層路盤工 ｍ2 0.60 0.60 0.78 0.78 0.80 0.80 2.44 2.44 2.22 11.46 

t=3cm 密粒度As(13) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600) (0.400) (0.400) (0.400) (0.400) (2.220)
表層工 1.4ｍ未満(車道・路肩部)PK-3 ｍ2 0.60 0.60 0.78 0.78 0.80 0.80 2.44 2.44 2.22 11.46 

機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH (0.271) (0.702) (0.258) (0.702) (0.123) (0.125) (0.121) (0.127) (3.076)
発生土運搬工 4ｔ積､5.0km以下 ｍ3 0.27 0.70 0.34 0.91 0.25 0.25 0.74 0.77 3.08 7.31 

機械積込 舗装厚15cm以下 (0.030) (0.018) (0.030) (0.018) (0.020) (0.012) (0.020) (0.012) (0.111)
Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 ｍ3 0.03 0.02 0.04 0.02 0.04 0.02 0.12 0.07 0.11 0.47 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH (2.980)
軽量鋼矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0ｍ以下 ｍ 2.98 2.98 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH (2.980)
軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0ｍ以下 ｍ 2.98 2.98 

設置､撤去共 (2.980)
軽量金属製支保工 1段(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ) ｍ 2.98 2.98 

舗装用平板 300×300×60 枚

工　　　種 形状・寸法

 種別
　延
 　長

単位0



管 土 工 数 量 計 算 書 ③東任田町工区

φ50 仮設管取出土工　① 車道As,簡易舗装　W=0.60　H=1.2 1ｍ当り

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下 2.00 × 1.00 ｍ 2.000 

山積0.45平積0.35ｍ3 BH

As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型) ( 0.60 × 1.00 )× 1.00 ｍ3 0.600 

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土 ( 0.60 × 0.32 － 0.12 2× π/4 )× 1.00 ｍ3 0.181 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 購入土（後方超小旋回型） ( 0.60 × 0.17 － 0.12 2× π/4 )× 1.00 ｍ3 0.091 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 在来土（後方超小旋回型） ( 0.60 × 0.85 )× 1.00 ｍ3 0.510 

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

120mm(粒調砕石 M-30)

上層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

t=3cm 密粒度As(13)PK-3

表層工 1.4ｍ未満 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH

発生土運搬工 4ｔ積､6.0km以下 0.600 ＋ 0.181 － 0.510 ｍ3 0.271 

機械積込 舗装厚15cm以下

Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 0.60 × 0.05 × 1.00 ｍ3 0.030 

名　称 明　細 算　　　　　　　　式 単位 数　量

表層：密粒度As(13)

(仮復旧)

As舗装版取壊し工

3
2
0

B=600(L=1,000)

H
=
1
.
3
7
0

掘 削 埋戻し

1
50

人力

1
2
0

(市道As,簡易舗装)

掘削

φ50 仮設管取出土工 ①

掘削

A=600

5
0

機械

D

1
.
0
0
0

8
5
0

1
2
0

D

D
P
=
1
.
2
0
0

5
0

1
7
0

埋戻し
購入土

(機械)

φ100×φ50サドル分水栓(DIP用)

5
0

切込砕石

(RC-40) 20
0

12
0粒調砕石

(M-30)

3
0

埋戻し
在来土

(機械)



管 土 工 数 量 計 算 書 ③東任田町工区

φ50 仮設管取外土工　② 車道As,簡易舗装　W=0.60　H=1.20 1ｍ当り

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下

山積0.45平積0.35ｍ3 BH

As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型) ( 0.60 × 1.02 )× 1.00 ｍ3 0.612 

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土 ( 0.60 × 0.15 )× 1.00 ｍ3 0.090 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 購入土（後方超小旋回型） ( 0.60 × 0.85 )× 1.00 ｍ3 0.510 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 在来土（後方超小旋回型）

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

120mm(粒調砕石 M-30)

上層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

t=3cm 密粒度As(13)PK-3

表層工 1.4ｍ未満 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH

発生土運搬工 4ｔ積､6.0km以下 0.612 ＋ 0.090 ｍ3 0.702 

機械積込 舗装厚15cm以下

Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 0.60 × 0.03 × 1.00 ｍ3 0.018 

名　称 明　細 算　　　　　　　　式 単位 数　量

表層：密粒度As(13)
(仮復旧)

As舗装版取壊し工

1
5
0

B=600(L=1,000)

H=
1
.
2
0
0

掘 削 埋戻し

人力

(市道As,簡易舗装)

掘削

φ50 仮設管取外土工 ②

掘削

A=600

機械

1
.
0
2
0

8
50

D
P
=
1
.
2
0
0

φ100×φ50サドル分水栓(DIP用)

3
0

切込砕石

(RC-40) 20
0

12
0粒調砕石

(M-30)

3
0

埋戻し
購入土

(機械)



管 土 工 数 量 計 算 書 ③東任田町工区

φ50 仮設管取出土工　③ 車道As,簡易舗装　W=0.60　H=1.20 1ｍ当り

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下 2.00 × 1.00 ｍ 2.000 

山積0.45平積0.35ｍ3 BH

As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型) ( 0.60 × 1.00 )× 1.00 ｍ3 0.600 

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土 ( 0.60 × 0.29 － 0.09 2× π/4 )× 1.00 ｍ3 0.168 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 購入土（後方超小旋回型） ( 0.60 × 0.14 － 0.09 2× π/4 )× 1.00 ｍ3 0.078 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 在来土（後方超小旋回型） ( 0.60 × 0.85 )× 1.00 ｍ3 0.510 

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

120mm(粒調砕石 M-30)

上層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

t=3cm 密粒度As(13)PK-3

表層工 1.4ｍ未満 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH

発生土運搬工 4ｔ積､6.0km以下 0.600 ＋ 0.168 － 0.510 ｍ3 0.258 

機械積込 舗装厚15cm以下

Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 0.60 × 0.05 × 1.00 ｍ3 0.030 

名　称 明　細 算　　　　　　　　式 単位 数　量

5
0

2
9
0

H=
13

4
0

掘 削 埋戻し

(市道As，簡易舗装)

埋戻し

在来土

φ50 仮設管取出土工 ③

機械

掘削

(機械)

A=600

9
0 D

5
0

1
5
0

1
0
0
0

人力

掘削

8
5
0

D
P
=1

20
0

9
0 D

5
0

埋戻し
(機械)

購入土

14
0

As舗装版取壊し工

(仮復旧)
表層：密粒度As(13)

3
0

1
2
0

2
0
0切込砕石

(RC-40)

粒調砕石

(M-30)

φ75×φ50サドル分水栓(VP用)

B=600(L=1,000)



管 土 工 数 量 計 算 書 ③東任田町工区

φ80 仮設管取外土工　④ 車道As,簡易舗装　W=0.60　H=1.20 1ｍ当り

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下

山積0.45平積0.35ｍ3 BH

As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型) ( 0.60 × 1.02 )× 1.00 ｍ3 0.612 

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土 ( 0.60 × 0.15 )× 1.00 ｍ3 0.090 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 購入土（後方超小旋回型） ( 0.60 × 0.85 )× 1.00 ｍ3 0.510 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 在来土（後方超小旋回型）

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

120mm(粒調砕石 M-30)

上層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

t=3cm 密粒度As(13)PK-3

表層工 1.4ｍ未満 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH

発生土運搬工 4ｔ積､6.0km以下 0.612 ＋ 0.090 ｍ3 0.702 

機械積込 舗装厚15cm以下

Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 0.60 × 0.03 × 1.00 ｍ3 0.018 

名　称 明　細 算　　　　　　　　式 単位 数　量
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管 土 工 数 量 計 算 書 ③東任田町工区

φ50PP仮設管布設土工⑤ 車道As,簡易舗装　W=0.40　H=0.35 1ｍ当り

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下 2.00 × 1.00 ｍ 2.000 

山積0.45平積0.35ｍ3 BH

As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 0.40 × 1.00 ｍ2 0.400 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型) ( 0.40 × 0.36 )× 1.00 ｍ3 0.144 

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 購入土（後方超小旋回型）

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 在来土（後方超小旋回型） ( 0.40 × 0.06 － 0.06 2× π/4 )× 1.00 ｍ3 0.021 

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 0.40 × 1.00 ｍ2 0.400 

120mm(粒調砕石 M-30)

上層路盤工 0.40 × 1.00 ｍ2 0.400 

t=3cm 密粒度As(13)PK-3

表層工 1.4ｍ未満 0.40 × 1.00 ｍ2 0.400 

機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH

発生土運搬工 4ｔ積､6.0km以下 0.144 － 0.021 ｍ3 0.123 

機械積込 舗装厚15cm以下

Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 0.40 × 0.05 × 1.00 ｍ3 0.020 

名　称 明　細 算　　　　　　　　式 単位 数　量

(市道As,簡易舗装)
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管 土 工 数 量 計 算 書 ③東任田町工区

φ50PP仮設管撤去土工⑥ 車道As,簡易舗装　W=0.40　H=0.35 1ｍ当り

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下

山積0.45平積0.35ｍ3 BH

As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 0.40 × 1.00 ｍ2 0.400 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型) ( 0.40 × 0.38 － 0.06 2× π/4 )× 1.00 ｍ3 0.149 

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 購入土（後方超小旋回型）

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 在来土（後方超小旋回型） ( 0.40 × 0.06 )× 1.00 ｍ3 0.024 

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 0.40 × 1.00 ｍ2 0.400 

120mm(粒調砕石 M-30)

上層路盤工 0.40 × 1.00 ｍ2 0.400 

t=3cm 密粒度As(13)PK-3

表層工 1.4ｍ未満 0.40 × 1.00 ｍ2 0.400 

機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH

発生土運搬工 4ｔ積､6.0km以下 0.149 － 0.024 ｍ3 0.125 

機械積込 舗装厚15cm以下

Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 0.40 × 0.03 × 1.00 ｍ3 0.012 

名　称 明　細 算　　　　　　　　式 単位 数　量

(市道As,簡易舗装)
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管 土 工 数 量 計 算 書 ③東任田町工区

φ13仮設管布設土工⑦ 車道As,簡易舗装　W=0.40　H=0.35 1ｍ当り

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下 2.00 × 1.00 ｍ 2.000 

山積0.45平積0.35ｍ3 BH

As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 0.40 × 1.00 ｍ2 0.400 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型) ( 0.40 × 0.33 )× 1.00 ｍ3 0.132 

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 購入土（後方超小旋回型）

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 在来土（後方超小旋回型） ( 0.40 × 0.03 － 0.03 2× π/4 )× 1.00 ｍ3 0.011 

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 0.40 × 1.00 ｍ2 0.400 

120mm(粒調砕石 M-30)

上層路盤工 0.40 × 1.00 ｍ2 0.400 

t=3cm 密粒度As(13)PK-3

表層工 1.4ｍ未満 0.40 × 1.00 ｍ2 0.400 

機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH

発生土運搬工 4ｔ積､6.0km以下 0.132 － 0.011 ｍ3 0.121 

機械積込 舗装厚15cm以下

Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 0.40 × 0.05 × 1.00 ｍ3 0.020 

名　称 明　細 算　　　　　　　　式 単位 数　量

φ13PP 仮設管布設土工 ⑦
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管 土 工 数 量 計 算 書 ③東任田町工区

φ13仮設管撤去土工⑧ 車道As,簡易舗装　W=0.40　H=0.35 1ｍ当り

山積0.45平積0.35ｍ3 BH

As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 0.40 × 1.00 ｍ2 0.400 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型) ( 0.40 × 0.35 － 0.03 2× π/4 )× 1.00 ｍ3 0.139 

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 購入土（後方超小旋回型）

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 在来土（後方超小旋回型） ( 0.40 × 0.03 )× 1.00 ｍ3 0.012 

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 0.40 × 1.00 ｍ2 0.400 

120mm(粒調砕石 M-30)

上層路盤工 0.40 × 1.00 ｍ2 0.400 

t=3cm 密粒度As(13)PK-3

表層工 1.4ｍ未満 0.40 × 1.00 ｍ2 0.400 

機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH

発生土運搬工 4ｔ積､6.0km以下 0.139 － 0.012 ｍ3 0.127 

機械積込 舗装厚15cm以下

Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 0.40 × 0.03 × 1.00 ｍ3 0.012 

名　称 明　細 算　　　　　　　　式 単位 数　量
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管 土 工 数 量 計 算 書 ③東任田町工区

不断水バルブ土工(φ150)  (A) 市道As,簡易舗装  DP=1.20 1箇所当り

名　称 明　細 単位

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下 ( 1.49 ＋ 1.49 )× 2.00 ｍ 5.960 

山積0.45平積0.35ｍ3 BH

As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 1.49 × 1.49 ｍ2 2.220 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型) 1.49 × 1.49 × 1.00 ｍ3 2.220 

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土 ( 1.49 × 0.39 － 0.09 2× π/4 )× 1.49 ｍ3 0.856 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 購入土 (後方超小旋回型) ( 1.49 × 1.09 － 0.09 2× π/4 )× 1.49 ｍ3 2.410 

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 1.49 × 1.49 ｍ2 2.220 

120mm(粒調砕石 M-30)

上層路盤工 1.49 × 1.49 ｍ2 2.220 

t=3cm 密粒度As(13)

表層工 1.4ｍ未満(車道・路肩部)PK-3 1.49 × 1.49 ｍ2 2.220 

機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH

発生土運搬工 4ｔ積､6.0km以下 2.220 ＋ 0.856 ｍ3 3.076 

機械積込 舗装厚15cm以下

Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 1.49 × 1.49 × 0.05 ｍ3 0.111 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

軽量鋼矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0ｍ以下 1.49 ＋ 1.49 ｍ 2.980 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0ｍ以下 1.49 ＋ 1.49 ｍ 2.980 

設置､撤去共

軽量金属製支保工 1段(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ) 1.49 ＋ 1.49 ｍ 2.980 

算　　　　　　　　式 数　量

機械掘削

人力掘削
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土工延長計算書

名　　　称 単位 合計

本設配管布設

EA-1-0.8  (1) φ75 HPPE m 81.9 21.3 103.2 

ET-1-0.8　(2) φ75 HPPE m 50.0 50.0 

EAT-1-1.2  (3) φ75 HPPE m 1.0 1.0 2.0 

EA-1-0.8　(4) φ75 HPPE m 4.0 4.0 

EA-1-0.8　(5) φ50 PP m 59.0 59.0 

EA-1-0.8　(6) φ30 SGP-BP m 1.4 1.4 

形 状 ・ 寸 法

市道As,簡易舗装

市道As,簡易舗装

市道As,簡易舗装

市道As,簡易舗装

市道As,簡易舗装

市道As,簡易舗装



本設配水管工事　管土工集計表

EA-1-0.8  (1) ET-1-0.8　(2) EAT-1-1.2  (3) EA-1-0.8　(4) EA-1-0.8　(5) EA-1-0.8　(6)

市道As,簡易舗装 市道As,簡易舗装 市道As,簡易舗装 市道As,簡易舗装 市道As,簡易舗装 市道As,簡易舗装 合 計

φ75 φ75 φ75 φ75 φ50 φ30

HPPE HPPE HPPE HPPE PP SGP-BP

L=103.2ｍ L=50.0ｍ L=2.0ｍ L=4.0ｍ L=59.0ｍ L=1.4ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 (2.000) (2.000) (2.000) (2.000) (2.000) (2.000)
舗装版切断工 15cm以下 ｍ 206.40 100.00 4.00 8.00 118.00 2.80 439.20 

山積0.45平積0.35ｍ3 BH (0.600) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600)
As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 ｍ2 61.92 30.00 1.20 2.40 35.40 0.84 131.76 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH (0.738) (0.751) (0.600) (0.504) (0.723) (0.474)
機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型) ｍ3 76.16 37.55 1.20 2.02 42.66 0.66 160.25 

(0.228)
人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土 ｍ3 0.46 0.46 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH (0.558) (0.576) (0.648) (0.318) (0.543) (0.288)
機械埋戻し工 購入土 (後方超小旋回型) ｍ3 57.59 28.80 1.30 1.27 32.04 0.40 121.40 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 在来土（後方超小旋回型） ｍ3

110mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

路盤工 歩道部(1層) ｍ2

t=3cm 密粒度As(13)

表層工 1.4ｍ未満(歩道部) ｍ2

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600)
下層路盤工 ｍ2 61.92 30.00 1.20 2.40 35.40 0.84 131.76 

120mm(粒調砕石 M-30) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600)
上層路盤工 ｍ2 61.92 30.00 1.20 2.40 35.40 0.84 131.76 

t=3cm 密粒度As(13) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600) (0.600)
表層工 1.4ｍ未満(車道・路肩部)PK-3 ｍ2 61.92 30.00 1.20 2.40 35.40 0.84 131.76 

機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH (0.738) (0.751) (0.828) (0.504) (0.723) (0.474)
発生土運搬工 4ｔ積､6.0km以下 ｍ3 76.16 37.55 1.66 2.02 42.66 0.66 160.71 

機械積込 舗装厚15cm以下 (0.030) (0.030) (0.030) (0.030) (0.030) (0.030)
Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 ｍ3 3.10 1.50 0.06 0.12 1.77 0.04 6.59 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH
軽量鋼矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0ｍ以下 ｍ

山積0.28平積0.2ｍ3 BH
軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0ｍ以下 ｍ

設置､撤去共

軽量金属製支保工 1段(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ) ｍ

工　　　種 形状・寸法

 種別
　延
 　長

単位0



管 土 工 数 量 計 算 書 ③東任田町工区

EA-1-0.8管土工(φ75)  (1) 車道As,簡易舗装　W=0.60　H=0.8 1ｍ当り

単位

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下 1.00 × 2.00 ｍ 2.000 

山積0.45平積0.35ｍ3 BH

As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型) ( 0.60 × 1.24 － 0.09 2× π/4 )× 1.00 ｍ3 0.738 

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 購入土 (後方超小旋回型) ( 0.60 × 0.94 － 0.09 2× π/4 )× 1.00 ｍ3 0.558 

110mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

路盤工 歩道部(1層)

t=3cm 密粒度As(13)PK-3

表層工 1.4ｍ未満(歩道部)

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

120mm(粒調砕石 M-30)

上層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

t=3cm 密粒度As(13)

表層工 1.4ｍ未満(車道・路肩部)PK-3 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH

発生土運搬工 4ｔ積､6.0km以下 0.738 ｍ3 0.738 

機械積込 舗装厚15cm以下

Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 0.60 × 0.05 × 1.00 ｍ3 0.030 

名　称 明　細 算　　　　　　　　式 数　量

A=600

B=600

掘 削 埋戻し
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管 土 工 数 量 計 算 書 ③東任田町工区

EAT-1-0.9管土工(φ75)  (2) 車道As,簡易舗装, W=0.60 DP=1.20 1ｍ当り

単位

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下 1.00 × 2.00 ｍ 2.000 

山積0.45平積0.35ｍ3 BH

As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型) ( 0.60 × 1.27 － 0.12 2× π/4 )× 1.00 ｍ3 0.751 

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 購入土 (後方超小旋回型) ( 0.60 × 0.97 － 0.09 2× π/4 )× 1.00 ｍ3 0.576 

110mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

路盤工 歩道部(1層)

t=3cm 密粒度As(13)PK-3

表層工 1.4ｍ未満(歩道部)

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

120mm(粒調砕石 M-30)

上層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

t=3cm 密粒度As(13)

表層工 1.4ｍ未満(車道・路肩部)PK-3 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH

発生土運搬工 4ｔ積､6.0km以下 0.751 ｍ3 0.751 

機械積込 舗装厚15cm以下

Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 0.60 × 0.05 × 1.00 ｍ3 0.030 

名　称 明　細 算　　　　　　　　式 数　量
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管 土 工 数 量 計 算 書 ③東任田町工区

EAT-1-1.2管土工(φ75)  (3) 車道As,簡易舗装, W=0.60 DP=1.20 1ｍ当り

単位

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下 1.00 × 2.00 ｍ 2.000 

山積0.45平積0.35ｍ3 BH

As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型) ( 0.60 × 1.00 )× 1.00 ｍ3 0.600 

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土 ( 0.60 × 0.39 － 0.09 2× π/4 )× 1.00 ｍ3 0.228 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 購入土 (後方超小旋回型) ( 0.60 × 1.090 － 0.09 2× π/4 )× 1.00 ｍ3 0.648 

110mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

路盤工 歩道部(1層)

t=3cm 密粒度As(13)PK-3

表層工 1.4ｍ未満(歩道部)

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

120mm(粒調砕石 M-30)

上層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

t=3cm 密粒度As(13)

表層工 1.4ｍ未満(車道・路肩部)PK-3 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH

発生土運搬工 4ｔ積､6.0km以下 0.600 ＋ 0.228 ｍ3 0.828 

機械積込 舗装厚15cm以下

Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 0.60 × 0.05 × 1.00 ｍ3 0.030 

名　称 明　細 算　　　　　　　　式 数　量

(市道As,簡易舗装)既設接続
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管 土 工 数 量 計 算 書 ③東任田町工区

EA-1-0.8管土工(φ75)  (4) 車道As,簡易舗装, W=0.60 DP=0.80 1ｍ当り

単位

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下 1.00 × 2.00 ｍ 2.000 

山積0.45平積0.35ｍ3 BH

As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型) ( 0.60 × 0.84 )× 1.00 ｍ3 0.504 

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 購入土 (後方超小旋回型) ( 0.60 × 0.540 － 0.09 2× π/4 )× 1.00 ｍ3 0.318 

110mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

路盤工 歩道部(1層)

t=3cm 密粒度As(13)PK-3

表層工 1.4ｍ未満(歩道部)

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

120mm(粒調砕石 M-30)

上層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

t=3cm 密粒度As(13)

表層工 1.4ｍ未満(車道・路肩部)PK-3 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH

発生土運搬工 4ｔ積､6.0km以下 0.504 ｍ3 0.504 

機械積込 舗装厚15cm以下

Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 0.60 × 0.05 × 1.00 ｍ3 0.030 

名　称 明　細 算　　　　　　　　式 数　量
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管 土 工 数 量 計 算 書 ③東任田町工区

EA-1-0.8管土工(φ50)  (5) 車道As,簡易舗装, W=0.60 DP=0.80 1ｍ当り

単位

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下 1.00 × 2.00 ｍ 2.000 

山積0.45平積0.35ｍ3 BH

As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型) ( 0.60 × 1.21 － 0.06 2× π/4 )× 1.00 ｍ3 0.723 

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 購入土 (後方超小旋回型) ( 0.60 × 0.910 － 0.06 2× π/4 )× 1.00 ｍ3 0.543 

110mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

路盤工 歩道部(1層)

t=3cm 密粒度As(13)PK-3

表層工 1.4ｍ未満(歩道部)

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

120mm(粒調砕石 M-30)

上層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

t=3cm 密粒度As(13)

表層工 1.4ｍ未満(車道・路肩部)PK-3 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH

発生土運搬工 4ｔ積､6.0km以下 0.723 ｍ3 0.723 

機械積込 舗装厚15cm以下

Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 0.60 × 0.05 × 1.00 ｍ3 0.030 

名　称 明　細 算　　　　　　　　式 数　量
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管 土 工 数 量 計 算 書 ③東任田町工区

EA-1-0.8管土工(φ30)  (6) 車道As,簡易舗装, W=0.60 DP=0.80 1ｍ当り

単位

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下 1.00 × 2.00 ｍ 2.000 

山積0.45平積0.35ｍ3 BH

As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型) ( 0.60 × 0.79 )× 1.00 ｍ3 0.474 

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 購入土 (後方超小旋回型) ( 0.60 × 0.490 － 0.09 2× π/4 )× 1.00 ｍ3 0.288 

110mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

路盤工 歩道部(1層)

t=3cm 密粒度As(13)PK-3

表層工 1.4ｍ未満(歩道部)

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

120mm(粒調砕石 M-30)

上層路盤工 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

t=3cm 密粒度As(13)

表層工 1.4ｍ未満(車道・路肩部)PK-3 0.60 × 1.00 ｍ2 0.600 

機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH

発生土運搬工 4ｔ積､6.0km以下 0.474 ｍ3 0.474 

機械積込 舗装厚15cm以下

Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 0.60 × 0.05 × 1.00 ｍ3 0.030 

名　称 明　細 算　　　　　　　　式 数　量
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土工延長計算書

① ② ③ ④ ⑤ ⑥　 ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

名　　　称 単位 合計

3.6 3.6 3.3 3.1 2.9 1.8 0.8 0.8 1.0 1.2 0.8 0.8 6.1 

給水管工事 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

EA-1-0.8 給水 m 3.1 3.1 2.8 2.6 2.4 1.3 0.4 0.4 0.6 0.8 0.4 0.4 5.7 24.0 

宅内土工 給水 H=0.9 m 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 

宅内土工 給水 H=0.9 m 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

宅内土工 給水 H=0.9 m 1.0 1.0 1.0 3.0 

宅内土工 給水 H=0.4 m 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 

宅内土工 給水 H=0.4 m 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

宅内土工 給水 H=0.4 m 1.0 1.0 1.0 3.0 

形 状 ・ 寸 法

車道As,簡易舗装

As

Co

Gr

As

Co

Gr



給水管工事（1次側）管土工集計表

EA-1-0.8 宅内土工 宅内土工 宅内土工

車道As,簡易舗装 As Co Gr 合 計

給水 給水 給水 給水

H=0.9 H=0.9 H=0.9

L=24.0ｍ L=4.0ｍ L=6.0ｍ L=3.0ｍ 37.0ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 (2.000) (2.000)
舗装版切断工 15cm以下 ｍ 48.00 8.00 56.00 

山積0.45平積0.35ｍ3 BH (0.550)
As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 ｍ2 13.20 13.20 

人力 (0.550)
As舗装版破砕工 4cm超10cm以下 ｍ2 2.20 2.20 

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (2.000)
舗装版切断工 15cm以下 ｍ 12.00 12.00 

無筋構造物 (0.055)
構造物取り壊し工 機械施工 ｍ3 0.33 0.33 

(0.383) (0.360) (0.405)
人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土 ｍ3 1.53 2.16 1.22 4.91 

転圧なし (0.330) (0.305) (0.405)
人力埋戻し工 在来土 ｍ3 1.32 1.83 1.22 4.37 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH (0.429)
機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型) ｍ3 10.30 10.30 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH (0.263)
機械埋戻し工 購入土 (後方超小旋回型) ｍ3 6.31 6.31 

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40) (0.550)
下層路盤工 ｍ2 13.20 13.20 

100mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40) (0.540) (0.535)
下層路盤工 ｍ2 2.16 3.21 5.37 

120mm(粒調砕石 M-30) (0.550)
上層路盤工 ｍ2 13.20 13.20 

t=5cm 密粒度As(13)PK-3 (0.550)
表層工 1.4ｍ未満 ｍ2 2.20 2.20 

t=3cm 密粒度As(13)PK-3 (0.550)
表層工 1.4ｍ未満 ｍ2 13.20 13.20 

無筋構造物 養生あり (0.055)
生ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設工 18-8-25N+F(FB) W/C≦55％以下 ｍ3 0.33 0.33 

機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH (0.429)
発生土運搬工 4ｔ積､6.0km以下 ｍ3 10.30 10.30 

人力積込 (0.053) (0.055)
発生土運搬工 2ｔ積､6.5km以下 ｍ3 0.21 0.33 0.54 

機械積込 舗装厚15cm以下 (0.028)
Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 ｍ3 0.67 0.67 

人力積込 (0.028)
Asｶﾞﾗ運搬工 2ｔ積､4.0km以下 ｍ3 0.11 0.11 

人力積込 (0.055)
Coｶﾞﾗ運搬工 2ｔ積､5.0km以下 ｍ3 0.33 0.33 

工　　　種 形状・寸法

 種別
　延
 　長

単位0



管 土 工 数 量 計 算 書 ③東任田町工区

EA-1-0.8管土工(φ給水) 車道As,簡易舗装 W=0.55 DP=0.80 1ｍ当り

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下 1.00 × 2.00 ｍ 2.000 

山積0.45平積0.35ｍ3 BH
As取壊し直接掘削･積込工 10cm以下 0.55 × 1.00 ｍ2 0.550 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械掘削工 床掘 (後方超小旋回型) 0.55 × 0.78 × 1.00 ｍ3 0.429 

山積0.28平積0.2ｍ3 BH

機械埋戻し工 購入土 (後方超小旋回型) ( 0.55 × 0.48 － 0.03 2× π/4 )× 1.00 ｍ3 0.263 

200mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 0.55 × 1.00 ｍ2 0.550 

120mm(粒調砕石 M-30)

上層路盤工 0.55 × 1.00 ｍ2 0.550 

t=3cm 密粒度As(13)PK-3

表層工 1.4ｍ未満(歩道部) 0.55 × 1.00 ｍ2 0.550 
機械積込 山積0.28平積0.2ｍ3 BH

発生土運搬工 4ｔ積､6.0km以下 0.429 ｍ3 0.429 

機械積込 舗装厚15cm以下

Asｶﾞﾗ運搬工 10ｔ積､6.5km以下 0.55 × 0.05 × 1.00 ｍ3 0.028 

名　称 明　細 算　　　　　　　　式 単位 数　量

(市道As，簡易舗装)

φ給水 E -1-0.8管土工A

B=550

5
0

78
0

H
=
83

0

3
0

4
8
0

DP
=
8
00

3
0 D

掘 削 埋戻し

埋戻し

(機械)

購入土

機械

掘削

切込砕石

(RC-40) 2
0
0

12
0粒調砕石

(M-30)

φ給水

A=550

As舗装版取壊し工
(仮復旧)
表層：密粒度As(13)

埋設標識

φ給水PE



管 土 工 数 量 計 算 書 ③東任田町工区

宅内土工 宅地内As　H=0.9 1ｍ当り

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下 1.00 × 2.00 ｍ 2.000 

人力

As舗装版破砕工 4cm超10cm以下 0.55 × 1.00 ｍ2 0.550 

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土 ( 0.55 ＋ 0.35 )/ 2.00 × 0.85 × 1.00 ｍ3 0.383 

転圧なし

人力埋戻し工 在来土 ( 0.53 ＋ 0.35 )/ 2.00 × 0.75 × 1.00 ｍ3 0.330 

100mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 ( 0.55 ＋ 0.53 )/ 2.00 × 1.00 ｍ2 0.540 

t=5cm 密粒度As(13)PK-3

表層工 1.4ｍ未満 0.55 × 1.00 ｍ2 0.550 

人力積込

発生土運搬工 2ｔ積､6.5km以下 0.383 － 0.330 ｍ3 0.053 

人力積込

Asｶﾞﾗ運搬工 2ｔ積､4.0km以下 0.55 × 0.05 × 1.00 ｍ3 0.028 

名　称 明　細 算　　　　　　　　式 単位 数　量

(宅地内As，H=0.9m)

宅内土工

掘 削 埋戻し

B=550

A=350

埋戻し
(人力)

在来土
人力
掘削

構造物取り壊し工

切込砕石

(RC-40)

9
0
0

5
0

1
0
0

7
5
0

50
8
50

H
=
9
0
0

表層：密粒度As(13)



管 土 工 数 量 計 算 書 ③東任田町工区

宅内土工 宅地内Co　H=0.9 1ｍ当り

名　称 明　細 単位

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下 1.00 × 2.00 ｍ 2.000 

無筋構造物

構造物取り壊し工 機械施工 0.55 × 0.10 × 1.00 ｍ3 0.055 

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土 ( 0.55 ＋ 0.35 )/ 2.00 × 0.80 × 1.00 ｍ3 0.360 

転圧なし

人力埋戻し工 在来土 ( 0.52 ＋ 0.35 )/ 2.00 × 0.70 × 1.00 ｍ3 0.305 

100mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 歩道部(1層) ( 0.55 ＋ 0.52 )/ 2.00 × 1.00 ｍ2 0.535 

無筋構造物 養生あり

生ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設工 18-8-25N+F(FB) W/C≦55％以下 0.55 × 0.10 × 1.00 ｍ3 0.055 

人力積込

発生土運搬工 2ｔ積､6.5km以下 0.360 － 0.305 ｍ3 0.055 

人力積込

Coｶﾞﾗ運搬工 2ｔ積､5.0km以下 0.55 × 0.10 × 1.00 ｍ3 0.055 

算　　　　　　　　式 数　量

(宅地内Co，H=0.9m)

宅内土工

B=550

A=350

埋戻し

(人力)

在来土
人力

掘削

構造物取り壊し工

切込砕石

(RC-40)

掘 削 埋戻し

90
0

10
0

10
0

70
0

1
0
0

80
0

H
=9

00

表層：生コン人力投入打設工

(18-8-25BB)



管 土 工 数 量 計 算 書 ③東任田町工区

宅内土工 宅地内Gr　H=0.9 1ｍ当り

名　称 明　細 単位

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土 ( 0.55 ＋ 0.35 )/ 2.00 × 0.90 × 1.00 ｍ3 0.405 

転圧なし

人力埋戻し工 在来土 ( 0.55 ＋ 0.35 )/ 2.00 × 0.90 × 1.00 ｍ3 0.405 

算　　　　　　　　式 数　量

(宅地内Gr，H=0.9m)

宅内土工

H
=
9
0
0 埋戻し

(人力)

在来土
人力

掘削

B=550

A=350

9
0
0

掘 削 埋戻し



給水管工事（2次側）管土工集計表

宅内土工 宅内土工 宅内土工

As Co Gr 合 計

給水 給水 給水

H=0.4 H=0.4 H=0.4

L=4.0ｍ L=6.0ｍ L=3.0ｍ 13.0ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 (2.000)

舗装版切断工 15cm以下 ｍ 8.00 8.00 

人力 (0.400)

As舗装版破砕工 4cm超10cm以下 ｍ2 1.60 1.60 

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (2.000)

舗装版切断工 15cm以下 ｍ 12.00 12.00 

無筋構造物 (0.040)

構造物取り壊し工 機械施工 ｍ3 0.24 0.24 

(0.123) (0.105) (0.140)
人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土 ｍ3 0.49 0.63 0.42 1.54 

転圧なし (0.083) (0.067) (0.140)

人力埋戻し工 在来土 ｍ3 0.33 0.40 0.42 1.15 
100mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40) (0.380) (0.385)

下層路盤工 ｍ2 1.52 2.31 3.83 
t=5cm 密粒度As(13)PK-3 (0.400)

表層工 1.4ｍ未満 ｍ2 1.60 1.60 

無筋構造物 養生あり (0.040)
生ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設工 18-8-25N+F(FB) W/C≦55％以下 ｍ3 0.24 0.24 

人力積込 (0.040) (0.038)

発生土運搬工 2ｔ積､6.5km以下 ｍ3 0.16 0.23 0.39 

人力積込 (0.020)

Asｶﾞﾗ運搬工 2ｔ積､4.0km以下 ｍ3 0.08 0.08 

人力積込 (0.040)

Coｶﾞﾗ運搬工 2ｔ積､5.0km以下 ｍ3 0.24 0.24 

工　　　種 形状・寸法

 種別
　延
 　長

単位0



管 土 工 数 量 計 算 書 ③東任田町工区

宅内土工 宅地内As　H=0.4 1ｍ当り

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下 1.00 × 2.00 ｍ 2.000 

人力

As舗装版破砕工 4cm超10cm以下 0.40 × 1.00 ｍ2 0.400 

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土 ( 0.40 ＋ 0.30 )/ 2.00 × 0.35 × 1.00 ｍ3 0.123 

転圧なし

人力埋戻し工 在来土 ( 0.36 ＋ 0.30 )/ 2.00 × 0.25 × 1.00 ｍ3 0.083 

100mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 ( 0.40 ＋ 0.36 )/ 2.00 × 1.00 ｍ2 0.380 

t=5cm 密粒度As(13)PK-3

表層工 1.4ｍ未満 0.40 × 1.00 ｍ2 0.400 

人力積込

発生土運搬工 2ｔ積､6.5km以下 0.123 － 0.083 ｍ3 0.040 

人力積込

Asｶﾞﾗ運搬工 2ｔ積､4.0km以下 0.40 × 0.05 × 1.00 ｍ3 0.020 

名　称 明　細 算　　　　　　　　式 単位 数　量

(宅地内As，H=0.4m)

宅内土工

人力
掘削

切込砕石
(RC-40)

B=400

A=300

4
0
0

2
5
0

50
3
5
0

H
=
4
0
0

掘 削 埋戻し

埋戻し

(人力)

在来土

構造物取り壊し工 表層：密粒度As(13)

5
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1
0
0



管 土 工 数 量 計 算 書 ③東任田町工区

宅内土工 宅地内Co　H=0.4 1ｍ当り

名　称 明　細 単位

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

舗装版切断工 15cm以下 1.00 × 2.00 ｍ 2.000 

無筋構造物

構造物取り壊し工 機械施工 0.40 × 0.10 × 1.00 ｍ3 0.040 

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土 ( 0.40 ＋ 0.30 )/ 2.00 × 0.30 × 1.00 ｍ3 0.105 

転圧なし

人力埋戻し工 在来土 ( 0.37 ＋ 0.30 )/ 2.00 × 0.20 × 1.00 ｍ3 0.067 

100mm(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

下層路盤工 ( 0.40 ＋ 0.37 )/ 2.00 × 1.00 ｍ2 0.385 

無筋構造物 養生あり

生ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設工 18-8-25N+F(FB) W/C≦55％以下 0.40 × 0.10 × 1.00 ｍ3 0.040 

人力積込

発生土運搬工 2ｔ積､6.5km以下 0.105 － 0.067 ｍ3 0.038 

人力積込

Coｶﾞﾗ運搬工 2ｔ積､5.0km以下 0.40 × 0.10 × 1.00 ｍ3 0.040 

算　　　　　　　　式 数　量

(宅地内Co，H=0.4m)

宅内土工

人力

掘削

切込砕石

(RC-40)

B=400

A=300

4
0

0
20

0

10
0

30
0

H
=

4
00

掘 削 埋戻し

埋戻し

(人力)

在来土

構造物取り壊し工 表層：生コン人力投入打設工

(18-8-25BB)
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管 土 工 数 量 計 算 書 ③東任田町工区

宅内土工 宅地内Gr　H=0.4 1ｍ当り

名　称 明　細 単位

人力掘削工(床掘り) 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土 ( 0.40 ＋ 0.30 )/ 2.00 × 0.40 × 1.00 ｍ3 0.140 

転圧なし

人力埋戻し工 在来土 ( 0.40 ＋ 0.30 )/ 2.00 × 0.40 × 1.00 ｍ3 0.140 

算　　　　　　　　式 数　量

(宅地内Gr，H=0.4m)

宅内土工

B=400
40

0

H
=4

0
0

A=300

埋戻し

(人力)

在来土
人力

掘削

掘 削 埋戻し


